
FGSZ Zrt. „TÁRGY tervezési és kivitelezési munkái” 

1/41 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
MEGJEGYZÉS: EZ A TÍPUSSZERZŐDÉS KIZÁRÓLAG BELFÖLDI ÁFA ALANY 

VÁLLALKOZÓVAL KÖTENDŐ SZERZŐDÉS ESETÉBEN ALKALMAZHATÓ. 

olvasás után ez a megjegyzés törlendő 

 
TÍPUSSZERZŐDÉS (TSZ-03-TK-REV2) 

Megjegyzés: (olvasás után ez a megjegyzés törlendő). A választható, kiegészítendő (sárga 
hátérrel kiemelt) részek a szerződés előkészítése során értelemszerűen módosítandók, 
törlendők, a sárga kiemelést pedig meg kell szüntetni. A belső iránymutatásokat sárga hátérrel 
és dőlt betűkkel jelöltük, ezeket mindenképpen törölni kell (akkor is, ha nincs mögé írva, hogy 
törlendő), a potenciális partnerek nem kaphatnak ilyen belső iránymutatásokat tartalmazó 
változatot. 

 
Szerződés SAP száma: …………………………… 
 

 
amely létrejött egyrészről a FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő  

Részvénytársaság 
székhely: 8600 Siófok Tanácsház u. 5. 
levelezési címe: 8600 Siófok Tanácsház u. 5. 
Számlavezető pénzintézete: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 
IBAN Számlaszáma: HU08 13700016-04200013-00000000 
SWIFT: INGBHUHB 
Számlázási (posta) cím: FGSZ Zrt. Számvitel 8601 Siófok Pf: 8. 
Adószáma: 12543331-2-14 
Cégbíróság és cégjegyzék szám:  Kaposvári Törvényszék Cégbírósága  
 14-10-300230 
 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő vagy FGSZ),  
 
 
másrészről: ………………. 
 ………………. 
székhelye: ………………. 
levelezési címe: ………………. 
számlavezető pénzintézete: ………………. 
IBAN számlaszáma:  ………………. 
SWIFT: ………………. 
számlázási cím: ……………….. 
adószáma: ………………. 
cégbíróság és cégjegyzék száma: ………………. 
 ………………. 
 
mint vállalkozó, (a továbbiakban: Vállalkozó),   
(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon és 
helyen a következő feltételekkel: 
 
1. Szerződés tárgya 

FGSZ Zrt. „TÁRGY” munkákhoz kapcsolódó tervezési, engedélyezési és 
teljeskörű kivitelezési feladatok elvégzése, a szükséges anyagok teljes/részbeni 
beszerzése (továbbiakban Munka) a szerződés 1. számú mellékletében 
meghatározott műszaki tartalom szerint (1. számú melléklet: Műszaki tartalom) 
 
 

2. A szerződés hatálya, teljesítési határideje, módja 
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2.1. A szerződés ………….. napján lép hatályba és a tervezési, kivitelezési munka 

tekintetében ………….. napjáig tartó határozott időtartamra szól, mely dátum egyben a 
szerződésben meghatározott feladatok végteljesítési határideje is, ami a 2.2 „Műszaki 
átadás-átvételi folyamat, végteljesítés elismerése esetén” bekezdés szerinti 
jegyzőkönyvek mindkét Fél általi aláírásával és a szerződéses feladatok elvégzésének 
igazolásával tekintendő teljesítettnek, a szerződés azonban legkorábban a Felek 
szerződésből eredő kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése – ide értve a jótállási 
kötelezettségeket is - időpontjában szűnik meg. 

 
VAGY A szerződés ……………….. napján lép hatályba, azzal, hogy a Felek rögzítik, a jelen 

szerződés a Felek korábbi szóbeli megállapodásának utólagos írásba foglalása, mely 
alapján a szerződés rendelkezéseit ………………… napjától alkalmazzák és a 
tervezési, kivitelezési munka tekintetében ………….. napjáig tartó határozott 
időtartamra szól, mely dátum egyben a szerződésben meghatározott feladatok 
végteljesítési határideje is, ami a 2.2 „Műszaki átadás-átvételi folyamat, végteljesítés 
elismerése esetén” bekezdés szerinti jegyzőkönyvek mindkét Fél által történő 
aláírásával tekintendő teljesítettnek, a szerződés azonban legkorábban a Felek 
szerződésből eredő kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése – ide értve a jótállási 
kötelezettségeket is - időpontjában szűnik meg. 

 
Kötbérköteles részhatáridők: 

• FGSZ Zrt. által jóváhagyott tervdokumentációk leszállítása: ……………………... 

• Főanyagok beszerzése, előgyártások elvégzése: ……………………………………. 

• Élőüzemi kapcsolatok kialakítása: Az élőüzemi kapcsolatok kialakításához 
szükséges távvezetéki/állomási leállás időpontja a megvalósítandó műszaki 
tartalomra tekintettel a projektindító értekezlet során közösen kerül 
meghatározásra, igazodva az FGSZ honlapon publikált leállási időponthoz. 

 
A részteljesítési, valamint a kötbérköteles részhatáridőket a 3. számú melléklet 
tartalmazza (3. számú melléklet: Számlázás ütemezése, teljesítési határidők, számlák 
összege, műszaki tartalma). 
 
Előteljesítés a 3. számú mellékletben szereplő minden teljesítési határidőt megelőzően 
megengedett, a Megrendelővel történő előzetes írásos egyeztetés alapján.  
 
A Vállalkozó nem felelős az érdekkörén kívül eső okból bekövetkező, a hatósági 
ügyintézés körébe tartozó engedélyezési vagy más hatósági eljárások körében 
bekövetkező késedelemért, illetve annak következményeiért és Vállalkozó jogosulttá 
válik a szerződéses határidők megfelelő módosításának kezdeményezésére, 
amennyiben a határidő módosításának szükségessége megfelelő módon igazolásra 
kerül Megrendelő részére. 
 

2.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás szabályai: 
A műszaki átadás-átvétel előfeltételei: 
A Felek az 1. számú mellékletben megjelölt kivitelezési munkák befejezését követően 
a Vállalkozó készrejelentése alapján műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le. 
 
A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának feltétele: munka teljes befejezése, a 
komplett, „D” terv (zsűrire alkalmas geodéziai munkarész is), és a hozzá tartozó 
nyilatkozatokkal, bizonylatokkal és mérési eredményekkel és minden vonatkozó egyéb 
dokumentációkkal (kezelési utasítások, adatlapok stb.) való átadása a Megrendelő 
részére.  
Az eljárás további előfeltételeit a Megrendelő a szerződéskötést megelőző pályáztatás 
során a Vállalkozó részére átadott hatályos operatív szabályzatok tartalmazzák.  
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A műszaki átadás-átvételi eljáráson vagy azt megelőzően, az eljárás megkezdésének 
feltételeként átadandó dokumentumok listáját az IG-15 FGSZ Zrt. Tervezési és 
létesítési követelményei operatív szabályzatban a www.fgsz.hu oldalon található meg.  
A teljesítésigazolás kiállításának a feltétele a munkák sikeres műszaki átadás –
átvétele, valamint a jelen pontban meghatározott dokumentumok Megrendelő részére 
történő átadása. 
 
Részműszaki átadás-átvételi folyamat a kötbérköteles részhatáridők esetén:  
Felek képviselői Vállalkozó készrejelentése alapján az egyes számlaütemekhez 
tartozó feladatok maradéktalan és szerződésszerű teljesítése esetén jegyzőkönyvet 
készítenek, melyben tételesen felsorolják az elvégzett feladatokat és azok díját. A 
jegyzőkönyvet a két fél képviselője írja alá. A felvett jegyzőkönyv a teljesítésigazolás 
alapját képezi.  A Megrendelő képviselője a műszaki teljesítésigazolás/ rész-műszaki 
átadás-átvételi jegyzőkönyv/ műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását követő 8 
napon belül nyilatkozik a teljesítés elfogadásáról.  
A Felek közti elszámolás a Megrendelő képviselője által ténylegesen vagy digitálisan 
aláírt teljesítést igazoló okirat (TIG/e-TIG) alapján történik. 
 
Műszaki átadás-átvételi folyamat, végteljesítés elismerése esetén: 
A szerződés szerinti végteljesítés elismerésének feltétele a sikeres műszaki átadás-
átvételi eljárás/próbaüzem lezárása és a maradéktalan és szerződésszerű 
végteljesítést elismerő jegyzőkönyv ezzel egyidejűleg történő Felek általi aláírása. A 
műszaki átadás átvételi eljárás dokumentációs követelményei az IG-15 FGSZ Zrt. 
Tervezési és létesítési követelményei operatív szabályzatban a www.fgsz.hu oldalon 
található meg.  
A Megrendelő képviselője a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását követő 8 
napon belül nyilatkozik a teljesítés elfogadásáról.  
A Felek közti elszámolás a Megrendelő képviselője által ténylegesen vagy digitálisan 
aláírt teljesítést igazoló okirat (TIG/e-TIG) alapján történik.  
 
 

3.  A Vállalkozás díj, elszámolás módja: 
 

3.1. A Vállalkozási díj …… rész tekintetében (a továbbiakban: a Munka díja): 
 

nettó …………….- Ft + áfa 
azaz: nettó …………………………. forint + áfa,  

amely összeg tartalmazza a Munka szerződés szerinti teljesítésével összefüggésben 
felmerülő valamennyi költséget a 2. számú melléklet szerint, továbbá a Megrendelő 
tervekre vonatkozó felhasználói jogának az ellenértékét is. Vállalkozó ezen felül többlet 
díjra, illetve költségtérítésre nem jogosult (2. számú melléklet: Munka díjának alapját 
képező költségvetés/szakági költségbontás).  
 
A Munka díja fix átalánydíj, melynek mértéke a szerződés hatálya alatt nem 
változtatható. 
 

 A Munka díja a szerződés teljesítésének időpontjáig (beleértve az esetleges 
pótmunkák idejét is) érvényes. 

 
A Vállalkozó csak a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott 
munkáknak megfelelő összeg(ek)re jogosult a megrendelt munkák szerződésszerű 
elvégzése után a 3. számú melléklet ütemezésének megfelelően. 
 
OPCIÓ: 

https://ugyvitel.fgsz.hu/sites/DocApproval2022/DocumentsApprove/6929
https://ugyvitel.fgsz.hu/sites/DocApproval2022/DocumentsApprove/6929
http://www.fgsz.hu/
http://www.fgsz.hu/
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Esetenként alkalmazandó, a konkrét beruházási munka jellegétől, a műszaki szakmai 
és beszerzési szakmai döntéstől függően (ez az iránymutatás törlendő, Adózás 
szempontjából egyben kezelendő. Az opciós rész alkalmazása esetén aláírás előtt a 
szerződést Pénzügyi véleményezésre szükséges küldeni.):  
A felek rögzítik, hogy a szolgáltatást a műszaki tartalma sajátossága következtében a 
részhatáridők ellenére oszthatatlannak minősítik. 
 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 57.§-a alapján a 
részteljesítés is teljesítésnek minősül. 
 

3.2. Elszámolás módja: 
Felek a Vállalkozó készre jelentése alapján az elvégzett feladatról a szerződés 3. 
számú mellékletében rögzített ütemeknek megfelelő teljesítések alapján okiratot 
készítenek (műszaki teljesítésigazolás / rész-műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv/ 
műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv) melyben tételesen felsorolják az elvégzett 
feladatokat és azok (a jelen szerződés 2. számú melléklete szerinti) díját. Az okiratot a 
Felek képviselői írják alá, és ez egyben a teljesítésigazolás (e-TIG, TIG) alapja. 
 
A Vállalkozó a Munka sikeres műszaki átadás-átvételét követően, szerződésszerű, 
mennyiségi és minőségi hiba nélküli teljesítés esetén jogosult az utolsó számláját 
benyújtani. A számla kiállításának alapja a hiánypótlás nélküli műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyv. 
 
A sikeresen lezáruló műszaki átadás-átvételt követő 8 napon belül a Megrendelő 
kiállítja a ténylegesen, vagy digitálisan aláírt teljesítésigazolást (e-TIG-et/TIG-et), 
melyet a számlához csatolni kell.  
 
Felek közti elszámolás a ténylegesen vagy digitálisan aláírt teljesítést igazoló okirat (e-
TIG/TIG) alapján történik.  

  
3.3. Tervezési és ahhoz kapcsolódó munkák tekintetében az elvégzett munka 

teljesítésének jóváhagyása a műszaki tartalom szerinti feladat maradéktalan és 
szerződésszerű elvégzését követően az alábbiak szerint történik: 
 
Tervezés, Talajvédelmi terv készítés esetén 
Amennyiben a munkára benyújtott tervdokumentáció maradéktalanul megfelel a 
Műszaki Tartalomban foglalt elvárásoknak és jogszabályi követelményeknek, valamint 
kivitelezésre alkalmas, úgy a benyújtástól számított 8 munkanapon belül a Megrendelő 
a Beruházói - Üzemeltetői / Üzemeltetői nyilatkozat kiadásával jóváhagyja azt. A 
Beruházói - Üzemeltetői / Üzemeltetői nyilatkozat a teljesítésigazolás alapját képezi. A 
Vállalkozó a terv leszállításával egy időben tervteljességi nyilatkozatot ad. 
 
Engedélyeztetés, Hatóságokkal, felügyeleti szervekkel való egyeztetés és 
eljárások lefolytatása esetén 
Jogerős engedély(ek), határozatok átadása, a szükséges egyeztetések és eljárások 
során létrejött aláírt jegyzőkönyvek, megállapodások átadása. A teljesítés elfogadható 
abban az esetben is, amennyiben az engedély jogerőre emelkedésének Vállalkozó 
tevékenységi körén kívüli akadálya merül fel. Vállalkozó a kérelem hiánytalan 
beadásának, a szükséges egyeztetések és eljárások lefolytatásának teljes körű 
igazolása esetén egyeztetést kezdeményezhet a Megrendelővel a tervezői teljesítés 
elfogadására vonatkozóan.  
 
Árazott és árazatlan tételes költségvetés készítése 
A kívánt részletességű költségvetés elkészítése, Megrendelő által meghatározott 
formában történő átadása/megküldése. 
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Tervek elfogadása / Tervzsűri 
A Megrendelő a tervek beérkezése után azokat ellenőrzi, és írásban nyilatkozik azok 
elfogadhatóságáról 10-20 munkanapon belül. 
Megrendelő a terv beérkezésétől számított 10-20 munkanapon belül adja meg 
észrevételét, szükség esetén ezen időszakon belül tervbírálatot tart. 

• Amennyiben Megrendelő fenti határidőn belül sem a tervek elfogadásáról, sem 
tervbírálat tartásáról nem értesíti Vállalkozót, abban az esetben a Megrendelő 
általi késedelmes válaszadási idővel automatikusan meghosszabbodik a 
Vállalkozó kötbérköteles részhatárideje. 

• A tervbírálat során véleményösszesítő táblázat készül, amelynek záradékában 
ki kell térni a teljesítés elfogadására, vagy annak megtartására és annak 
indokaira is.  

 
A Vállalkozó utolsó szállításával egyidőben tervteljességi nyilatkozatot ad. A 
Megrendelő a Vállalkozó által javított és a Megrendelő által elfogadott tervekre 5 
munkanapon belül kiadja a Beruházói-Üzemeltetői nyilatkozatot.   
 
Tervezői, műszaki szakértői közreműködés 
Az átadott tervek korrektúrával ellátott szövegezésének megküldése/átadása. Szükség 
esetén tárgyalásokon való megjelenés és érdemi közreműködés. Kivitelezés során 
felmerülő tervezői közreműködés írásban és helyszínen egyaránt. A Vállalkozó az 
elkészített tervek alapján megvalósuló munka kivitelezésével és beüzemelésével 
kapcsolatos nyilatkozatának, megoldási javaslatának kiadása. 
 
Terv felülvizsgálat 
A Megrendelő által megküldött tervek aktualizált javaslatokkal ellátott 
dokumentációjának elkészítése és átadása. 
 
Ingatlanforgalmi szakvélemény készítés, károk felmérése, kártalanítás 
A szükséges egyeztetések és eljárások során létrejött aláírt jegyzőkönyvek, 
megállapodások átadása. Az elkészült szakvélemény átadása/megküldése. 

 
3.4. OPCIÓ: ez a pont a belső megjegyzéssel együtt törlendő (dőlt betűs részek). 

Amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül akkor a Munka díja fordított áfa-s 
lesz, ezért a 3.1 pontból törölni kell a „+ áfa”-t és a jelen pontot (aláhúzással jelölt 
rész) alkalmazni kell.  
Ha  
- a tevékenység elvégzése hatósági engedélyhez kötött, vagy 
- a tevékenység hatósághoz történő bejelentéshez kötött,  

(Ezekről a szolgáltatás igénybe vevője előzetesen és írásban köteles 
nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának!) 

- és a tevékenység olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan 
létrejöttére, bővítésére, átalakítására, bontással történő megszüntetésére és 
rendeltetésének megváltoztatására (csővezeték és annak tartozékai ingatlannak 
minősülnek az Áfa rendszerében) irányul. 

 
Megrendelő jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a jelen szerződés tárgyát 
képező Munka hatósági engedély köteles vagy hatósághoz történő bejelentéshez 
kötött munka, amely után az adót az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény (továbbiakban Áfa törvény) 142.§-a alapján a termék beszerzője, a szolgáltatás 
igénybevevője fizeti. Ha a hatósági engedély vagy a hatósághoz történő bejelentés 
Vállalkozó által végzett, ingatlanra vonatkozó tevékenységhez kapcsolódik, Vállalkozót 
nyilatkozattételi kötelezettség terheli Megrendelő felé. 
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Az áfa fizetési kötelezettség alanya a szerződés szerinti megrendelés alapján az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142 § (1) b) pontja 
értelmében a Megrendelő.  
 
Vállalkozó által kibocsátott számlában áthárított adó nem szerepel, továbbá azon az 
Áfa törvény 169. § n) pontja értelmében a „fordított adózás” kifejezés feltüntetésre 
kerül. 

 
Felek nyilatkoznak, hogy egyiküknek sincsen olyan, az ÁFA törvényben szabályozott 
jogállása, amely alapján tőle ÁFA fizetése ne lenne követelhető. 
 

   
4.  Fizetési feltételek 
4.1. Vállalkozó a szerződésszerűen elvégzett munkák díjáról szóló 

számláját/részszámláját, (továbbiakban számlák) 1 példányban, a Megrendelő 
képviselője által ténylegesen vagy digitálisan aláírt, a teljesítés megtörténtét igazoló 
okirat (e-TIG/TIG) csatolásával jogosult kiállítani és benyújtani a 3. számú melléklet 
szerinti ütemeknek megfelelően a ténylegesen teljesített és leigazolt munkákra 
vonatkozóan. 
 
A számlák benyújtásakor csatolni kell a Megrendelő képviselői által ténylegesen vagy 
digitálisan aláírt teljesítésigazolást (e-TIG-et/TIG-et) arról, hogy a Vállalkozó a 
számlához tartozó munkát elvégezte a szerződés feltételeinek megfelelően. 
 

4.2. Megrendelő előleget nem fizet. 
 

4.3. A számlák kiállítása és a fizetés HUF-ban történik. 
 

4.4. A számlákat a Megrendelő számlapostázási címére kell benyújtani - FGSZ Zrt. 
Számvitel (8601 Siófok Pf.: 8.) A számlára Megrendelőként az FGSZ Zrt.-t kell írni. 
Vállalkozó köteles számlájára rávezetni a Megrendelő SAP megrendelési számát és a 
keretszerződés számát is. E nélkül a számla formailag hibásnak tekintendő és 
Megrendelő jogosult azt teljesítés nélkül visszaküldeni. 
 
A Megrendelő lehetőséget biztosít e-számla és/vagy pdf alapú számla benyújtására is. 
Amennyiben a Vállalkozó a szerződés hatálya alatt módosítani kívánja a számlázás 
módját, az nem minősül szerződés módosításnak, erre vonatkozó nyilatkozatát a 
konyveles@fgsz.hu e-mail címre kell megküldenie. A nyilatkozat beérkezését követő 
számlakiállításokra vonatkozóan életbe lépnek az alábbi, e-számla kiállításra 
vonatkozó szabályok. 

 Az e-számlákat a Megrendelő e-számlafogadási e-mail címére: 
einvoice_in@fgsz.hu kell megküldeni. 

 Az elektronikus számlát és annak esetleges mellékleteit (továbbiakban: e-számla) 
Vállalkozó az ÁFA törvény 175.§-a alapján bocsátja ki és azt a Megrendelő által 
megadott e-mail címre küldi meg. 

 Megrendelő felelőssége, hogy amennyiben megváltozik az e-mail címe, úgy a változás 
bekövetkezését megelőzően legalább 10 nappal korábban értesítse az Vállalkozót.  

 Amennyiben a fizetési határidő a számla kiállításának dátumától számítódik, akkor az 
e-számla és pdf számla Vállalkozó által történő késedelmes küldése esetén a fizetési 
határidő a késedelem mértékével meghosszabbodik. 

  
A Vállalkozó által kibocsátott e-számla és pdf számla az ÁFA törvény vonatkozó 
követelményének megfelelő és tartalmazza a számla esetleges mellékleteit is. 

 A Megrendelő köteles az e-számlák és pdf számlák megőrzési kötelezettség lejártáig 
folyamatosan biztosítani azok megőrzését oly módon, amely kizárja azok utólagos 

mailto:konyveles@fgsz.hu
mailto:einvoice_in@fgsz.hu
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módosítási lehetőségét, valamint védelmet nyújt azok törlése, megsemmisítése és 
sérülése ellen, továbbá kizárja a jogosulatlan hozzáférés lehetőségét. Az elektronikus 
számla eredetének hitelességére és az adattartalom sértetlenségére vonatkozó 
feltételt a Vállalkozó is köteles biztosítani. 

  
Abban az esetben, ha a Vállalkozó vagy a Megrendelő elektronikus levelezési 
rendszere meghibásodik (technikai akadályoztatás) és ellehetetlenül az e- számla és 
pdf számla küldése vagy fogadása, úgy a számla kiállítása papír alapú számla 
kiállításával történik meg. 

 A technikai akadályoztatás tényét az érintett fél - annak észlelése után - haladéktalanul 
köteles elsősorban szóban telefonon, majd azt követően írásban (e-mail, postai levél) 
is megerősítve közölni a másik féllel jelen szerződésben Felek kapcsolattartásra kijelölt 
kapcsolattartóikon keresztül. 

 A technikai akadályoztatás megszűnését követően Felek ismét az e-számlázásra 
térnek vissza. 

 
4.5. A Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a szerződés 

előírásainak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) rendelkezése alapján, a 
kézhezvételt követő ... napon belül átutalással egyenlíti ki. A Megrendelő fizetési 
kötelezettsége az összegnek a Megrendelő bankszámlája megterhelésének napjával 
tekintendő teljesítettnek. Ha a teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja bankszüneti 
napra esik, akkor a Megrendelő a következő banki munkanapon jogosult teljesíteni. 
Megrendelő a banki utalással kapcsolatban a saját banki költségén kívül egyéb 
költséget nem vállal. A Megrendelő köteles az átutalási bizonylat közlemény rovatában 
feltüntetni a kiegyenlítendő számla sorszámát. 

  
 Amennyiben a számla a jelen szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok előírásainak 

nem felel meg vagy a szerződésben a fizetés előfeltételeként előírt egyéb 
rendelkezések nem teljesülnek, Megrendelő a hiányok pótlására írásban szólít fel a 
számla kézhezvételétől számított 5 napon belül és a számlát jogosult visszaküldeni. 
Ebben az esetben a szerződésben előírt fizetési határidő a hiány maradéktalan 
pótlásának napján kezdődik. 

 
4.6. Amennyiben a Szerződés alapján Megrendelő a fizetendő összeget annak 

esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik, és köteles a Vállalkozónak a 
lejárt összegre, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges 
fizetés napjáig a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdésnek megfelelő mértékű késedelmi kamatot 
fizetni.  
A Megrendelő köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a Vállalkozó írásbeli 
felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül a Vállalkozó részére megfizetni. 
A késedelmi kamat összegét, a ténylegesen késedelmesen eltelt napok alapján 
számítják a Felek.  
 
A késedelmi kamat pénzneme az alapjául szolgáló tétel pénznemével egyezik meg 
(HUF). 
 

4.7. Amennyiben a Vállalkozónak a Megrendelővel szemben határidőn túli kötelezettsége 
keletkezik, Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben bármely beszámításra 
alkalmas fizetési kötelezettségébe a Vállalkozó lejárt tartozását beszámítani és erről a 
Vállalkozót egyidejűleg írásban tájékoztatni köteles. 
 

4.8. Esetenként alkalmazandó a 4.8. és 4.9. rendelkezés, a műszaki és üzleti 
kockázatok mérlegelése alapján (ezen dőlt betűs iránymutatások is törlendőek) 
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(Üzleti megjegyzés: Törekedni kell arra, hogy a Vállalkozó a bankját elektronikus 
SWIFT üzenet formájában kibocsátandó garancia nyitásra kérje fel. Kivételes esetben, 
ha technikai okok miatt ez nem lehetséges, akkor elfogadható a papír alapú 
bankgarancia is.) 
 
Jótállási, szavatossági biztosíték 
A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeinek 
biztosítékaként a Munka díja nettó 5%-ának megfelelő összegre, a Megrendelő nevére 
– első felszólításra szóló, feltétel nélküli, visszavonhatatlan, az alapjogviszony 
vizsgálata nélküli – jótállási bankgaranciát nyit Swiften keresztül, és megküldi az FGSZ 
Zrt. számlavezető bankja részére, továbbá elektronikusan a szerződéses 
kapcsolattartójának …………...@fgsz.hu e-mail címre).  
Kivételes esetben, ha technikai okok miatt ez nem lehetséges, akkor papír alapú 
garancia esetén az FGSZ Zrt. Treasury osztálya részére szükséges megküldeni a 
garanciát. 
A bankgarancia felszabadítása a jótállási idő lejártát követő harmincadik napon – az 
esetleges jótállási hibák kijavítása után – történik. A bankgaranciának legkésőbb az 
utolsó számla benyújtásakor a Megrendelő rendelkezésére kell állnia.  
Amennyiben ez nem történik meg, akkor a Megrendelőt megilleti az a jog, hogy az 
utolsó számlából a Munka díja nettó 5 %-át visszatartsa a jótállási idő lejártát követő 
harmincadik napig. A bankgarancia nem mentesíti a Vállalkozót, a nem 
szerződésszerű teljesítésből eredő, a bankgarancia mértékét meghaladó megrendelői 
követelések teljesítése alól.  
 
Az FGSZ Zrt. kizárólag az általa előzetesen jóváhagyott bank által kibocsátott Jótállási 
bankgaranciát fogad el. A Megrendelő által elfogadott Jótállási bankgarancia mintát a 
jelen szerződés 7. számú melléklete tartalmazza (7. számú melléklet: Bankgarancia 
minta). 
(Üzleti megjegyzés: Az FGSZ Zrt. típustól (7/1.sz. melléklet) eltérő bankagarancia csak 
a Pénzügyi szervezet előzetes jóváhagyásával fogadható el.)  

 
4.9. Teljesítési bankgarancia (Teljesítés időszakára)  

A Vállalkozó köteles a Megrendelő nevére – Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének 
biztosítékaként - a Megrendelő feltétel nélküli, első felszólítására szóló, 
visszavonhatatlan, az alapjogviszony vizsgálata nélküli – teljesítési bankgaranciát 
nyitni Swiften keresztül, és megküldi az FGSZ Zrt. számlavezető bankja részére, 
továbbá elektronikusan a szerződéses kapcsolattartójának …………...@fgsz.hu e-mail 
címre) a szerződés aláírását követő 15 napon belül.  
Kivételes esetben, ha technikai okok miatt ez nem lehetséges, akkor papír alapú 
garancia esetén az FGSZ Zrt. Treasury osztálya részére szükséges megküldeni a 
garanciát. A teljesítési bankgarancia benyújtására adott határidő elmulasztása esetén 
a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. A teljesítési garancia mértéke a Munka 
nettó díjának 10 %-a, azaz tíz százaléka, formája: bankgarancia levél. 
A teljesítési garancia lejáratának napja a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját 
/egyéb időpont követő 30. nap. 
A teljesítési garancia nem mentesíti a Vállalkozót a nem szerződésszerű teljesítésből 
eredő, a teljesítési garancia mértékét meghaladó Megrendelői követelések teljesítése 
alól. A Megrendelő által elfogadott bankgarancia levélminta csatolva a 7/2. számú 
mellékletben.   
(Üzleti megjegyzés: Az FGSZ Zrt. típustól (7/2.sz. melléklet) eltérő bankagarancia csak 
a Pénzügyi szervezet előzetes jóváhagyásával fogadható el.)  
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5. Felek kapcsolattartói 
Minden a szerződéssel összefüggő értesítést írásban: posta útján vagy elektronikusan 
kézbesítve kell közölni a következő kapcsolattartó személyekkel az alábbi címekre: 
 
Megrendelő kijelölt képviselői: 
 
Szerződéssel kapcsolatosan: 
Név, beosztás: ……………………………….. 
Cím: 8600 Siófok Tanácsház u. 5. 
Telefon: ……………………………….. 
e-mail: ……………………………….. 
 
Műszaki kérdésekben: 
Név, beosztás: ……………………………….. 
Cím: 8600 Siófok Tanácsház u 5 
Telefon: ……………………………….. 
e-mail: ……………………………….. 
 
Vállalkozó megbízottjai, felelős vezetője 
Név, beosztás:  ……………………………….. 
Cím:  ……………………………….. 
Telefon:  ……………………………….. 
e-mail:  ……………………………….. 
  
Az értesítéseket átvettnek kell tekinteni (a) személyes kézbesítés esetén átadáskor; 
(b) ajánlott vagy nyomon követett postai küldemény esetén kézhez vételkor; (c) 
futárposta esetén az átvétel igazolt időpontjában; illetve (d) e-mailen történő küldés 
esetén a jelen 5. pontban jelzett kapcsolattartók által elektronikus formában, e-mailen 
küldött értesítés visszaigazolás esetén, az abban megjelölt időpontban. 
A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tértivevényes postai küldemény 
„nem kereste”, „nem vette át”, „a címzett ismeretlen”, „a címzett ismeretlen helyen 
tartózkodik” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, a küldeményt „nem kereste” jelzés 
esetén a második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanapon, míg a többi jelzés 
esetén a kézbesítési kísérlet napján – ellenkező bizonyításig - átvettnek kell tekinteni. 
Felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés elektronikus úton küldött levél útján nem 
módosítható és nem szüntethető meg. 
A jelen pontban megjelölt kapcsolattartók nem rendelkeznek a szerződés lényeges 
tartalmi elemeinek- így különösen, amelyek pénzügyi kötelezettségvállalással járnak - 
meghatározása vagy megváltoztatása tekintetében meghatalmazással. 
A Megrendelő a jelen pontban megjelölt kapcsolattartói útján és az itt meghatározott 
kapcsolattartási elérhetőségeken tett, a szerződés lényeges tartalmára vonatkozó 
érdemi jognyilatkozatai – így különösen a megrendelés és az abban szereplő lényeges 
tartalmi elemek megjelölése, megváltoztatása, pénzügyi kötelezettség vállalása – csak 
a Megrendelő cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott képviselői által ténylegesen 
vagy digitálisan aláírt módon érvényesek. A jelen pontban megjelölt kapcsolattartók 
önállóan csak a felek által elfogadott megrendelések technikai, gyakorlati 
lebonyolításával és a pénzügyi kötelezettségvállalással nem járó és a szerződés 
lényeges tartalmát nem érintő kérdésekben jogosultak nyilatkozatot tenni. 
Az elektronikus formában, e-mail-ben küldött, a szerződés szerinti értesítések, 
visszaigazolások cégszerű aláírás és ezt helyettesítő azonosítás nélkül jutnak el a 
Vállalkozóhoz, illetve a Megrendelőhöz, amelyet a Felek tudomásul vesznek, és 
ellenkező bizonyításig elfogadottnak tekintenek. 
Abban az esetben, ha a küldő fél e-mailjével kapcsolatban vita merül fel a küldő 
személyét illetően, vagy a levél tartalmával kapcsolatban, a küldő felet terheli annak 
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bizonyítása, hogy a levelet nem a feladóként megjelölt személy, vagy nem a 
megérkezett tartalommal küldte el. 
Felek kijelentik, hogy az alkalmazandó e-mail levelezési rendszert a szerződés 
aláírásának időpontjában biztonságosnak és alkalmasnak tekintik, és egyben vállalják, 
ha a működés során a rendszer biztonságát tudomásuk szerint veszély fenyegeti, e 
tényről, ismeretről haladéktalanul tájékoztatják a másik felet. Felek a késedelmes 
tájékoztatásból eredő károkért felelősséggel tartoznak. 
 

6. Megrendelő feladatai és kötelezettségei 
➢ Amennyiben a Vállalkozó az álláspontok egyeztetése céljából egyes 

tervrészleteket a Megrendelőnek átad, a Megrendelő álláspontját – a tervrészletek 
hozzá való megérkezését követő 5 munkanapon belül – írásban közli a 
Vállalkozóval.  

➢ Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Vállalkozó a tervezési munkához 
szükséges mértékben a helyszínt megtekinthesse, és ott a szükséges tervezési- 
felmérési cselekményeket elvégezhesse, a Megrendelő bírtokában lévő korábbi 
dokumentációkba a Tervező betekinthessen, az általa szükségesnek ítélt 
dokumentumokból másolatot készíthessen.  

➢ A Megrendelő a szerződés teljesítése során a tervezést figyelemmel kíséri, 
Vállalkozó kezdeményezésére konzultációkon, vesz részt, és köteles az elkészült 
munkarészekkel kapcsolatban a tovább tervezés szempontjából lényeges 
kérdésekben állást foglalni. 

 A Megrendelő a Vállalkozónak utasítást adhat. A Megrendelő utasításai azonban 
nem terjedhetnek ki a tervezési vállalkozás szervezésére és nem tehetik a 
Vállalkozó teljesítését terhesebbé. 

➢ A Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a munkavégzéssel 
kapcsolatos FGSZ Zrt. által kiadott műszaki utasításokat, illetve elektronikus 
hozzáférést biztosít azokhoz. Ezek az utasítások a Megrendelő tulajdonát képezik, 
azoknak más vállalkozásban való felhasználása, vagy azok felhasználásával más 
vállalkozásban való dokumentációkészítés nem megengedett. 

➢ Megrendelő a munkaterületet a tervezéshez szükséges feltárásokhoz a szerződés 
aláírásának napjától, a kivitelezéshez a jóváhagyott tervek birtokában (FGSZ Zrt. 
által kiadott nyilatkozat), az építési tevékenység megkezdésének a 
bányahatóságnak történő bejelentésétől számított 10. naptól biztosítja. A 
munkaterület biztosításáról/átadásáról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel és Felek 
megnyitják az építési naplót vagy építési engedélyes munkák esetén az e-naplót. 

➢ A helyszíni munkavégzés megkezdése előtt 10 nappal a Vállalkozó írásos 
kérésére a Megrendelő szerződés szerinti műszaki kapcsolattartója köteles a 
munka megkezdéséhez kiállítani a Meghatalmazást Vállalkozó részére. 

➢ A Megrendelő – a helyszíni munkavégzésére tekintettel – a feladat ellátásához 
szükséges és a Megrendelő rendelkezésére álló munkaterületekre való belépés 
és munkavégzés lehetőségét – a 12/2022 (I.31.) SZTFH rendelet a bányászatról 
szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól (a 
továbbiakban: Vhr.) 33. § (7) bekezdés szerinti feltétel szükség szerinti teljesülése 
esetén – biztosítja a Vállalkozó részére. 

➢ A Megrendelő teljesíti a Vhr. 33.  § (8) bekezdés szerinti bejelentési 
kötelezettséget. 

➢ Szükség szerint koordinációs értekezleteket tart, a műszaki átadás-átvételi eljárást 
lebonyolítja.  

➢ Megrendelő biztosítja a saját rendszerén végzendő munkákhoz az üzemeltetői 
felügyeletet a Megrendelő honlapján elérhető FGSZ Zrt. VIG-3 Egészségvédelmi 
és Biztonságtechnikai szabályzat, valamint a VIG-20 Környezetvédelmi szabályzat 
szerint. 
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➢ Megrendelő szükség szerint a beépítésre kerülő nyomástartó berendezés 
felállítási engedélyét biztosítja. Tervtől eltérő berendezés alkalmazása esetén 
ennek beszerzése Vállalkozó feladata. 

➢ Megrendelő a Vállalkozót, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és 
munkavégzését korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni és észrevételeket tenni. 

➢ Megrendelő feladata a Vállalkozó által a Megrendelő veszélyes hulladékgyűjtőjébe 
szállított, szagosító anyaggal szennyezett veszélyes hulladék kezelése. 

➢ A Megrendelő feladata az E-napló előkészítése és megnyitása, a Vállalkozótól 
bekért és az általa biztosított adatok alapján. 

➢ Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy a szerződés szerinti feladatok 
teljesítéséhez a vonatkozó jogszabályok, szakmai szokások és szabványok szerint 
egyébként szükséges adatokat átadta a szerződés aláírását megelőzően a 
Vállalkozó részére. Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy az adatszolgáltatás 
teljes körű. A Vállalkozó rendelkezésére bocsátott adatok hiány- és 
hibamentességéért, megfelelőségéért a Megrendelő szavatol. Amennyiben a 
Szerződés teljesítése során a Megrendelő által szolgáltatott adatok kiegészítése, 
magyarázata válik szükségessé, Megrendelő köteles Vállalkozó kérésére a 
szükséges kiegészítést megtenni, magyarázatot megadni az erre vonatkozó kérés 
kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül. 

➢ A Megrendelő a Vállalkozó - teljesítés során felmerülő, írásban megfogalmazott - 
kérdéseire legkésőbb 5 munkanapon belül érdemben válaszol. 

➢ Megrendelő köteles a Vállalkozó által szerződésszerűen teljesített 
szolgáltatásokról a teljesítési igazolást kiállítani és az elvégzett szolgáltatás 
ellenértékét szerződés szerint megfizetni. 

➢ Megrendelő köteles Vállalkozó részére, annak kérése alapján valamennyi 
meghatalmazást és felhatalmazást 5 (öt) munkanapon belül kiadni, amelyek 
hatósági és egyéb eljárások lefolytatásához szükségesek. 

➢ Amennyiben a megrendelés szerinti munka építési engedély köteles, a 
használatbavételi engedély beszerzése a Megrendelő kötelezettsége. 

 
7. Vállalkozó feladatai és kötelezettségei 

7.1. Vállalkozó feladatát képezi a létesítmények tervezéséhez és megvalósításához 
szükséges valamennyi munka elvégzése különösen, de nem kizárólagosan az 
alábbiak szerint.  
 
Tervezés során 
➢ A tervezéshez szükséges adatok, kivitelezéshez szükséges engedélyek 

beszerzése, hatóságok és egyéb üzemeltetőkkel történő egyeztetések 
lefolytatása. 

➢ Az engedélyezéshez szükséges illetékek befizetése. 
➢ A talajszint alatti csatlakozásokhoz, a keresztezett létesítmények helyének 

meghatározásához a szükséges feltárások elvégzése. 
➢ Tervvéleményezésre a tervdokumentáció kompletten, minden tervkötetet 

tartalmazva, elektronikus formában történő benyújtása. 
➢ A Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentációt papír alapon (Régiónak 

1pld + a kivitelezéshez szükséges példányszám) és elektronikus formátumban is 
szolgáltatni kell. 

➢ Amennyiben a megrendelés szerinti munka építési engedély köteles (nyomástartó 
edény esetén felállítási engedély), építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz, 
illetve egyszerű bejelentéshez kötött az építési engedély beszerzése, eljárás 
lefolytatása, bejelentés megtétele a Vállalkozó kötelezettsége. 

➢ A tervezéssel összefüggő tárgyalások és harmadik Féllel történő egyeztetések 
megállapodások lefolytatásához a Vállalkozó a tervezési fázisban írásban kéri 
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meg a szükséges meghatalmazást a Megrendelőtől, rögzítve annak pontos 
tartalmát. 

 
 
Kivitelezés során  
➢ Munkaterület igénylése, a Megrendelő általi munkaterület átadás - átvételi / 

munkaterület biztosítási eljáráson való részvétel. 
➢  A Megrendelőtől való munkaterület biztosításon/átvételen felelős műszaki 

vezetőjével vesz részt. 
➢ Munkavégzési engedély kérése a Megrendelő honlapján elérhető FGSZ Zrt. VIG-

3 Egészségvédelmi és Biztonságtechnikai szabályzat, valamint a VIG-20 
Környezetvédelmi szabályzat szerint. 

➢ Kivitelezési munkában résztvevő munkavállalóknak az FGSZ Zrt. EBK előírásaiból 
„EBK E-learning” alkalmazásban sikeres beszámolót kell tenniük. 

➢ Egészségvédelmi és Biztonsági terv vagy EBK terv bemutatása a Megrendelőnek. 
➢ Munkavégzés megkezdésének és befejezésének bányahatósági bejelentése 
➢ EBK feladatok, oktatások szervezése, lefolytatása, ill. ezek dokumentálása. 
➢ Bejelentés köteles munkák esetén: Építési naplók megnyitása, vezetése, 

ellenőrzése, lezárása. 
➢ Engedély köteles munkák esetén: Az e-Építési alnaplók megnyitása, fő-és 

alnaplók vezetése, ellenőrzése, a szükséges kivitelezői nyilatkozatok megtétele, 
illetve a Naplók jogszabályi előírás szerinti lezárása.   

➢ Az alvállalkozók munkájának koordinálása, műszaki ellenőrzése (valamennyi 
szakterület figyelembevételével). Az alvállalkozók által vezetett építési alnaplók 
felügyelete 

➢ Munkahelyi rend felügyelete és fenntartása. 
➢ Koordinációs értekezleteken részt vesz megfelelő szakembereivel. 
➢ Hatósági, szakhatósági ellenőrzések feltételeinek megszervezése, biztosítása, 

ennek dokumentálása.  
➢ Tűzveszéllyel járó tevékenységekre-, behajtási-, munkakezdési-, beszállási-, 

engedélyek beszerzése, biztosítása, az abban foglalt előírások maradéktalan 
betartása. 

➢ Üzemeltetői felügyelet megkérése.  
➢ A kivitelezéshez szükséges anyagok, eszközök, gyártmányok, berendezések 

biztosítása, beszerzése. A beszerzésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 
(rendeléskiadás, szerződéskötés, szállítás, biztosítás, raktározás, állagmegóvás, 
vámkezeltetés, nyilvántartás stb.). 

➢ A kivitelezés során szükséges mérések, bizonylatolások kezelése, jegyzőkönyvek 
felvétele 

➢ A nyomvonalak (vezeték, erős- és gyengeáramú, hírközlési, stb.) takarása előtti 
Üzemeltetői egyeztetések elvégzése, azok eredményeinek jegyzőkönyvezése 

➢ Megrendelő folyamatos tájékoztatása a kivitelezés előrehaladásáról, a tervtől és 
operatív szabályzatoktól való eltérés időben való megkérése. 

➢ Munkavégzéshez szükséges kivitelezői technológiák benyújtása, jóváhagyatása.  
➢ Nyomáspróbák bejelentése 10 munkanappal megelőzően 
➢ Minden hét utolsó napján az aktualizált részletes ütemterv megküldése 
➢ A kivitelezés során keletkező akadályok elhárítása. 
➢ Geodéziai bemérések elvégzése. 
➢ Zárógeodéziai dokumentációelkészítése a műszaki átadás lezárásához 
➢ Megvalósulási ("D" tervi) dokumentációk teljes körű összeállítása.  
➢ Az ingatlan tulajdonosok, használók értesítése 
➢ Az ingatlan tulajdonosok, használók kártalanítása és a kártalanítást igazoló 

dokumentumok biztosítása  
➢ Részvétel a műszaki átadás-átvételi eljáráson. 
➢ Részvétel a garanciális bejárásokon és a szükséges intézkedések megtétele. 
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➢ Zajmérések elvégzése, szükség szerint. 
➢ Nyomástartó berendezések használatbavételi engedélyeztetéséhez szükséges 

dokumentáció biztosítása. 
➢ Szükség szerint a régészeti szakfeladatokra (örökségvédelmi hatástanulmány, 

megelőző feltárás, régészeti megfigyelés stb.) a munkák megrendelése az erre 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező régészeti szervezetektől. 

➢ OPCIÓ: 
Vállalkozó a szerződés megkötésének napjától a sikeres műszaki – átadás 
időpontját követő 30. napig köteles az ajánlattételi felhívásban meghatározott 
feltételekkel fenntartani szakmai felelősségbiztosítását/építés-szerelés 
biztosítását, és azt Megrendelő részére igazolni. (6.sz. melléklet: Szakmai 
Felelősségbiztosítás/építés-szerelés biztosítás) 
 

7.2. Vállalkozó kötelezettségei 
OPCIÓ: Kizárólag információbiztonsági (IB) relevancia esetén szükséges 
alkalmazni (ezen dőlt betűs iránymutatások is törlendőek): 

Vállalkozó a 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet 4. sz mellékletének 3.1.6.6.1.4. 
pontjában rögzítetteknek megfelelően kötelezettséget vállal arra, hogy 
amennyiben a Szolgáltató szervezetén belülről olyan személy lép ki, vagy kerül 
áthelyezésre, aki rendelkezik a Megrendelő, mint érintett szervezet elektronikus 
információs rendszeréhez kapcsolódó hitelesítési eszközzel vagy kiemelt 
jogosultsággal, akkor ezen tényről vagy esemény bekövetkezéséről a Szolgáltató 
soron kívül értesítést küld a Megrendelő részére, továbbá köteles mindet megtenni 
annak érdekében, hogy a Megrendelő és információs rendszere 
információbiztonsági szempontból teljes mértékben védett legyen. Ezen 
kötelezettségének elmulasztása esetén a Szolgáltató kötbért köteles fizetni a 
Megrendelő felé a jelen Szerződés 9.1 pont I) alpontjában  rögzítettek szerint. 
 
Továbbá a Vállalkozó a 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet 4. sz mellékletének 
3.1.6.7.1.2. pontja értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az 
elektronikus információbiztonsági szabályokat nem a Szolgáltató személyi 
állományába tartozó személy (hanem pl. alvállalkozó, közreműködő) sérti meg, 
akkor Szolgáltató érvényesíti a jelen Szerződésben meghatározott 
következményeket, a szabálysértést haladéktalanul bejelenti a Megrendelő felé, 
továbbá a szabálysértést elkövető személy/szerv szerződésében rögzített 
következményeket haladéktalanul alkalmazza és köteles mindet megtenni annak 
érdekében, hogy a Megrendelő és információs rendszere információbiztonsági 
szempontból teljes mértékben védett legyen. Amennyiben a Szolgáltató ezen 
kötelezettségét megszegi, a Szolgáltató kötbért köteles fizetni a Megrendelő felé 
a jelen Szerződés 9.1 pont I) alpontjában rögzítettek szerint. Vállalkozó akként 
nyilatkozik, hogy tudomással bír a kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági 
felügyeletről szóló 2023. évi XXIII. törvény 19. § (1)-(3) bekezdésében foglalt, jelen 
szerződés teljesítése körében általa teljesítendő kötelezettségekről. Jelen 
szerződés aláírásával kifejezetten nyilatkozik arról, hogy a hivatkozott törvényben 
meghatározott követelményeknek a szerződés hatálya alatt mindenben eleget 
tesz. 

➢ Vállalkozó köteles a munkája során a vonatkozó, érvényben lévő szerződésben és 
mellékleteiben foglalt tartalmi követelményeknek, a műszaki tervezésre vonatkozó 
minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, ezek hiányában a kialakult 
szakmai követelményeknek és gyakorlatnak megfelelően, az építési előírások 
betartásával szolgáltatni.  

➢ Vállalkozó köteles a kiviteli tervet a hatályos jogszabályok, szabványok és az 
FGSZ Zrt vonatkozó műszaki szabályzatai -különös tekintettel az IG-15 FGSZ Zrt. 
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Tervezési és létesítési követelményei operatív szabályzat előírásai szerint 
elkészíteni. 

➢ Vállalkozó kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott 
tervdokumentációk minden tekintetben szakszerűek és megvalósíthatóak. Az 
elkészült terveknek minden a műszaki tartalomban részletezett feladatkörre ki kell 
terjednie, részletesen kezelve azt az elvárt szakmai szinten. Ezek kidolgozásához 
a Megrendelőtől bekért és kapott dokumentációk mellett az adott helyszínen is 
bejárást tartva, a Vállalkozó felelőssége az aktuális állapotok szakszerű feltárása 
és feltérképezése. 

➢ Vállalkozó köteles, amennyiben arra a Megrendelő igényt tart, a kivitelezés során 
tervezői művezetést végezni a helyszínen. 

➢ A Megrendelő felhatalmazza a Vállalkozót, hogy a szerződésben foglalt feladatai 
teljesítéséhez speciális szakkérdésekben altervezők közreműködését vegye 
igénybe.  

➢ A Vállalkozó a javításokkal ellátott műszaki dokumentációt a Megrendelő által 
átadott észrevétel napjától számított 5 munkanapon belül köteles megküldeni 
Megrendelő részére.  

➢ Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozónak alkalmatlan anyagot, célszerűtlen, 
szakszerűtlen utasítást ad, vagy jogszabálynak ellentmondó műszaki 
követelményt támaszt, a Vállalkozó köteles erre a Megrendelőt figyelmeztetni. 
Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, az ebből eredő kárért felelősséggel 
tartozik. Amennyiben a Megrendelő e figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, 
a Vállalkozó a szerződést a Megrendelő kockázatára teljesíti. 

➢ A Vállalkozó a Megrendelő célszerű és szakszerű utasításai és a 
szerződéskötéskor ismert, illetve lehetőség szerint a teljesítés során ismertté váló 
érdekei szerint köteles teljesíteni. 

➢ A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a tervek elkészítése 
során az FGSZ Zrt. műszaki szabályzatainak előírásait és az abban előírt 
gyártmányokat és termékeket figyelembe veszi. Amennyiben a tervezés során a 
szabályzatoktól eltérés szükséges, úgy Vállalkozó az azokhoz szükséges 
engedélyeket a szabályzatok jóváhagyójától a tervek készítése során megkéri. 

➢ A kivitelezés során felmerülő tervtől való eltérési igény esetén, Vállalkozó köteles 
a www.fgsz.hu oldalon elérhető VIG-19 4. melléklet szerinti formátumban 
megküldeni a Megrendelő képviselője részére a kiviteli tervtől, illetve a Megrendelő 
operatív szabályzataitól való eltérési igényét. A Megrendelő képviselője a 
beérkezéstől számított legkésőbb 5 munkanapon belül bírálja el a beérkezett 
kérelmeket. Az eltérési kérelemben szereplő műszaki megoldások megvalósítása 
csak a kérelem írásbeli jóváhagyását követően kezdhető meg. Kivéve a leálláshoz 
kötött, előre nem látható eltérést igénylő munkáknál, ahol a leállás időintervalluma 
veszélyeztetésre kerülne - ebben az esetben, szakterülettől függően, a 
Főmérnökség / Üzemvitel vezető telefonos hozzájárulásával végezhető a munka, 
amely az építési naplóba kerül rögzítésre, a szükséges tervezői művezetést el kell 
végezni és utólag dokumentálni. 

➢ A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a vonatkozó, a Megrendelő területén 
érvényben lévő egészségvédelmi, biztonságtechnikai, tűzvédelmi, 
környezetvédelmi, valamint munkavédelmi és vagyonvédelmi előírásokat betartani 
és betartatni. A munkaterületen érvényes EBK szabályokat a szerződés 4. számú 
melléklete (4. számú melléklet: A munkaterületen érvényes Egészségvédelmi, 
biztonságtechnikai, környezetvédelmi és műszaki szabályok, valamint EBK 
Kötbér) tartalmazza. 

➢ A Vállalkozó köteles a szerződés EBK követelményeit - alvállalkozói láncolatban 
szereplő - alvállalkozóinak szerződéséhez csatolni, ill. közvetlen kapcsolat híján 
ennek felelősségét saját szerződéseiben továbbadni. Az ebben foglaltak 
maradéktalan betartása és betartatása, ellenőrzése a Vállalkozó feladata és 
felelőssége. 
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➢ A Vállalkozó által a telephelyeken foglalkoztatott munkavállalóknak rendelkezniük 
kell a munkaterület besorolásának megfelelő védőruházattal és egyéni 
védőeszközökkel. A Vállalkozó munkavállalóinak a Megrendelő EBK előírásaiból 
az „FGSZ Zrt. EBK e-learning” rendszerében beszámolót kell tenni. 

➢ A helyszíni munkavégzés megkezdése előtt 10 nappal - Vállalkozó írásbeli 
kérésére a Megrendelő által kiállított meghatalmazás alapján – Vállalkozó köteles 
a munka megkezdését bejelenteni a területileg illetékes bányahatóságnak, és a 
bejelentés másolatát Megrendelőnek, ill. az illetékes FGSZ Régiónak is 
megküldeni. 

➢ A kivitelezés során keletkező hulladékok kezelése a Vállalkozó kötelezettsége. A 
hulladék kezeléséről a bizonylatokat a Megrendelőnek át kell adni. 

➢ A Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles a 225/2015. (VIII.7.) Korm. 
rendeletnek megfelelően a veszélyes hulladékok (festékes dobozok, törmelékek, 
rongyok stb.) kezelésénél és szállításánál az előírások betartására.  

➢ Vállalkozó feladatát képezi saját költségén a szagosító anyaggal szennyezett 
veszélyes hulladék jogszabályban meghatározott, megfelelő edényzetbe gyűjtése, 
és a Megrendelő veszélyes hulladék tárolójába történő szállítása. 

➢ Az építési hulladék kezelését a hulladék jellegének megfelelően, a jogszabályi 
rendelkezések, a szabványok és műszaki szokványok, valamint a jóváhagyott 
tervben leírtak szerint kell végezni. 

➢ A bontási és egyéb hulladékok kezelésére vonatkozó nyilatkozatokat a vonatkozó 
jogszabály szerint meghatározott adatszolgáltatással és formában kell elkészíteni. 
Ezen dokumentumokat legkésőbb a műszaki átadás-átvétel napján a Vállalkozó 
köteles átadni a Megrendelő részére. 

➢ Vállalkozó köteles a munkaterületet vagy általa (és alvállalkozói által) használt 
területeket a tervekben (bontási, organizációs tervek stb.) előírt módon 
helyreállítani, valamint a kibontott felhasználásra nem kerülő anyagokat, 
berendezéseket saját költségén szükség szerint szagmentesíteni, ártalmatlanítani 
és a Megrendelő által kijelölt telephelyére szállítani és dokumentálni. 
Ezt a kötelezettséget a Vállalkozó az alvállalkozóival kötendő szerződésekben is 
köteles érvényesíteni. 

➢ A Vállalkozó helyszíni képviselője köteles naponta nyilvántartást vezetni a 
szerződés keretében a munkaterületen foglalkoztatott munkavállalókról, illetve az 
alvállalkozók munkavállalóiról, feltüntetve azt a tényt, hogy a munkavállaló az előírt 
munkavédelmi tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatásban részt vett-e. A Vállalkozó 
köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalói és az alvállalkozó részére a napi 
munkavégzési engedély kiadásra kerüljön a vonatkozó FGSZ Zrt. szabályzatoknak 
megfelelően.  

➢ A nyilvántartást a Vállalkozó köteles az építési naplóval (papír alapú napló 
vezetése esetén) egy helyen tartani és a Megrendelő képviselőjének kérésére 
bemutatni.  

➢ A Vállalkozó a szerződés teljesítése során munkavédelmi megbízottat köteles 
foglalkoztatni, aki szükség szerint, de legalább heti 2 alkalommal ellenőrzi a 
Vállalkozó és az alvállalkozóinak munkavégzését. Az ellenőrzés tényét és a 
megállapításokat munkavédelmi naplóban köteles regisztrálni. A munkavédelmi 
naplót a hatóságok és a Megrendelő képviselőinek kérésére köteles bemutatni. 

➢ A Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles gondoskodni a 
munkavégzéshez szükséges védőruháról és védőfelszerelésről, illetőleg ezek 
rendeltetésszerű használatáról. 

➢ Vállalkozó a vállalkozási szerződésben meghatározott feladatokat a szabvány 
szerint, a legmagasabb minőségű, új, I. osztályú anyagból, I. osztályú minőségben 
végzi el. 

➢ Vállalkozó köteles építési naplót vezetni a jogszabályban előírtak szerint, és azt 
hozzáférhető helyen tartani. Az építési napló egyebekben nem a szerződés 
szerinti kapcsolattartás eszköze, a Megrendelő és a Vállalkozó közötti 
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jogviszonyban a jelen szerződést érintő kérdéseket a Felek hivatalosan levélben, 
vagy e-mail útján közlik egymással.  

➢ Vállalkozó kötelezettsége, hogy a jelen szerződés 5. számú mellékletében (5. 
számú melléklet: A megvalósítás ütemterve) szereplő részletes ütemtervet a 
szerződés teljesítése során a kivitelezés időszakában heti rendszerességgel, 
legkésőbb minden hét utolsó munkanapján a módosítások megjelölésével 
aktualizálva megküldje a Megrendelő részére.  

➢ A részletes ütemtervnek tartalmaznia kell valamennyi a kivitelezés szempontjából 
jelentőséggel bíró tevékenység megvalósításának időszükségletét, 
(tervszolgáltatás, élőüzemi kapcsolatok kiépítése, részműszaki és műszaki 
átadások, nyomáspróbák megvalósításának tervezett időpontját stb.). A 
Vállalkozó köteles személyi és tárgyi erőforrásait úgy szervezni, hogy jelen 
szerződésben előírt kivitelezési határidőket – különösen az élőüzemi rákötés 
tervezett időpontját - tartani tudja.  

➢ Vállalkozó az előrehaladási jelentésben előrevetíti a következő hét eseményeit, 
felhívja a figyelmet az ütemtervben meghatározottaktól való eltérésekre, illetve az 
eltérések feloldását célzó, szükséges korrekciós intézkedésekre. 

➢ A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a Megrendelőnél érvényes valamennyi 
munkaelőírást és utasítást betartani, és a munkavégzési, belépési engedélyeket 
beszerezni.  A Vállalkozó köteles minden szükséges intézkedést megtenni, hogy 
a szerződés keretében végzett tevékenysége során alkalmazott anyagok és 
eljárások, a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek egészségét, 
biztonságát, valamint természeti és épített környezet elemeit ne veszélyeztessék.  

➢ Amennyiben Vállalkozó képviselői és/vagy alvállalkozói a Megrendelő területén 
balesetet szenvednek vagy okoznak, azt haladéktalanul kötelesek jelenteni a 
Megrendelő VIG-3 Egészségvédelmi és biztonságtechnikai szabályzat, valamint a 
VIG-20 Környezetvédelmi szabályzat szerint továbbá teljes mértékben 
együttműködni az illetékes hatóságok és a TBEM (Társasági Biztonság-, 
Egészség- és Munkavédelem) osztály képviselőivel a baleset körülményeinek 
felderítése és tisztázása érdekében. 

➢ A Vállalkozó munkavállalóinak munkaidejét köteles a Megrendelő telephelyein 
mindenkor érvényes munkakezdéssel és munka befejezésével összehangolni. 
Munkaidőn túli munkavégzés csak a Megrendelő előzetesen írásban megadott 
jóváhagyása esetén lehetséges. 

➢ Vállalkozó köteles a hétvégi és állami ünnepnapokra eső munkavégzés igényét 
legkésőbb a tervezett munkakezdés előtt 2 munkanappal jelezni a 
munkavégzéssel érintett Földgázszállító Régió vezető, valamint a szerződéses 
műszaki kapcsolattartó felé. A Megrendelő a Vállalkozó hétvégi és fizetett állami 
ünnepnapokra eső munkavégzési igényét jogosult visszautasítani. 

➢ Vállalkozó köteles a munkákat úgy szervezni, hogy észszerűen a legkevesebb 
üzemfelügyelettel lehessen azokat elvégezni.  

➢ Amennyiben a munkavégzéssel érintett terület nem a Megrendelő tulajdonában 
van, az érintett ingatlanok tulajdonosaival /használóival, védett természeti területek 
kezelőivel való kapcsolattartás, kiértesítések és a tevékenység végzésével okozott 
károk rendezése a Vállalkozó feladatát képezik. 

➢ A Vállalkozó köteles rendezni a tevékenysége kapcsán a környezetben, illetve 
harmadik személyeknek okozott károkat. A bányakárokat a bányászatról szóló 
1993. évi XLVIII. tv. 37.§-a szerint, az egyéb károkat a rá vonatkozó szabályok 
szerint kell megtéríteni. A bányakárok teljesítését – ideértve a kármentességet is - 
dokumentálni kell a Megrendelő számára. A tulajdonosoktól vagy a 
területhasználóktól származó kártalanítási nyilatkozatot a Megrendelő által 
elfogadott tartalommal Megrendelő részére Vállalkozó köteles átadni. Amennyiben 
az ingatlannak használója nincs, a kártalanítási összeget a tulajdonosnak, vagy a 
tulajdonos által írásbeli nyilatkozatban megjelölt személynek kell megfizetnie. 
Amennyiben a Vállalkozó a kártalanítási összeget bármely okból nem fizeti meg, 
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vagy az általa felajánlott összeg a kárt nem fedezi, a Vállalkozó a kártalanításhoz 
szükséges összeget köteles a 203/1998. (XII 29.) Korm.rendelet 23/B. § (1)-(2) 
bekezdésében – figyelemmel a veszélyhelyzet ideje alatt eltérő rendelkezésekről 
szóló 228/2020. (V. 25.) Korm. rendeletre – foglaltak alapján a műszaki átadást 
megelőzően bírósági letétbe helyezni, legalább a munkák befejezését követő 
általános elévülési határidőig és a letétbehelyezés tényét a Megrendelő felé az 
illetékes bíróság által kiadott letéti igazolás benyújtásával igazolni a 
teljesítésigazolás kiadásának feltételeként. Amennyiben a károsult 
ingatlantulajdonos, használó a kártalanítási összeg megállapításának érdekében 
bírósági eljárást kezdeményez, a peres eljárás során megállapított teljes kártérítési 
összeg megfizetése a Vállalkozó kötelezettsége, abban az esetben is, ha az 
meghaladja a bírósági letétbe helyezett összeget. A Megrendelő kártérítési 
kötelezettségekért semmilyen felelősséggel nem tartozik, annak megtérítését a 
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával átvállalja. A Megrendelő ellen indult eljárás 
esetén a Vállalkozó a Megrendelő igénye szerint és (per)nyertessége érdekében 
az eljárásba belép, beavatkozik és minden esetben viseli azokat a terheket, 
amelyeket a Vállalkozó magatartásával összefüggésben 3. személy, eljáró szerv 
stb. részére teljesíteni kell. 

➢ Az igénybe vett idegen ingatlan eredeti állapotba visszaállítása a Vállalkozó 
feladata. Mezőgazdasági és erdőművelési ágú ingatlanok esetében az erre 
vonatkozó jogszabályok megtartásával kell a helyreállítást elvégezni, mely nem 
része a bányakárnak. A szabályszerű eljárást és teljesítést dokumentálni kell. Az 
erről készült dokumentáció a Teljesítésigazolás melléklete. 

➢ A munkavégzéssel esetlegesen érintett idegen közművekkel történő egyeztetés 
lefolytatása, mindennemű szakfelügyelet ügyintézése és a felmerülő díjak 
megtérítése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó feladata továbbá az érintett 
közműszolgáltatók körének meghatározása.  

➢ A Vállalkozó kijelenti, hogy az 1. számú melléklet szerinti műszaki tartalmat kellő 
gondossággal felülvizsgálta, így a szerződés létrejötte után a műszaki tartalom 
hibájára, illetve hiányos műszaki tartalomra hivatkozva sem pót-, sem 
többletköltség igénnyel nem lép fel kivéve, ha az adott hiba vagy hiány kellő 
gondosság tanúsítása mellett sem volt előrelátható. 

➢ A Vállalkozó munkavégzése során köteles betartani, a munka elvégzésre 
vonatkozó, a Műszaki tartalomban konkrétan meghatározott és a www.fgsz.hu 
honlapon elérhető a szerződés aláírásakor hatályos operatív szabályzatokat. 

➢ Vállalkozó köteles Megrendelő Műszaki és Szerződéssel kapcsolatos képviselői 
részére a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozót annak bevonása előtt 
legkésőbb 8 nappal írásban (e-mail) bejelenteni. Az alvállalkozó tevékenységét a 
Megrendelő írásbeli engedélye nélkül nem kezdheti meg. A bejelentésnek 
tartalmaznia kell az alvállalkozó és kapcsolattartó nevét és elérhetőségét. A 
bejelentést cégszerűen kell aláírni.  

➢ A Vállalkozó köteles a Megrendelő által szolgáltatott dokumentumokat a 
szakvállalkozótól elvárható jó szakmai tudása szerint átvizsgálni, és az azokban 
található esetleges hiányosságokra a Megrendelő figyelmét felhívni. Ha Vállalkozó 
a Megrendelő által szolgáltatott bármely dokumentum, utasítás vagy adat hibáját, 
hiányosságát észleli, köteles azt a Megrendelő felé haladéktalanul jelezni. 
Amennyiben Megrendelő a hibát, hiányosságot ezen felhívás ellenére 5 napon 
belül nem javítja, illetve javíttatja ki, Megrendelő viseli az ezen hibából eredő 
valamennyi kárt és költséget. 

➢ Ha a Vállalkozónak vázlatokat, rajzokat, számításokat, jelentéseket, javaslatokat 
stb. kell készítenie a munka megfelelő elvégzéséhez és teljesítéséhez, akkor a 
Vállalkozónak a Megrendelő részére áttekintésre, véleményezésre, illetve 
jóváhagyásra be kell nyújtania minden ilyen dokumentumot. 

http://www.fgsz.hu/
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➢ A tervdokumentációkat a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, 
előírásoknak megfelelően a jogszabályok által megkövetelt adatok feltüntetésével 
köteles a Vállalkozó összeállítani. 

➢ A Vállalkozó az általa szállított tervek hibáira, hiányosságaira hivatkozva a 
Vállalkozó sem pótköltséget, sem többletköltséget nem érvényesíthet.  

➢ Vállalkozó a munkavégzést köteles bejelenteni az illetékes Földhivatalnak (a 
Földtörvény szerint). 

➢ Vállalkozó köteles az érintett termőföldek rekultivációját elvégezni és ennek 
megtörténtét bejelenteni az illetékes Földhivatalnak. Amennyiben a Földhivatal 
által megtartott helyszíni szemle eredményeként a rekultivációval kapcsolatosan 
bármiféle hiánypótlás, kifogás, igény merül fel a hivatal, mint Talajvédelmi Hatóság 
részéről, a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy azt teljes mértékben, 
bármiféle kifogás előterjesztése nélkül pótolja, ill. kijavítja a Földhivatal által előírt 
határidőre.  

➢ Vállalkozó a Földhivatal elfogadó határozatával a Megrendelő részére hitelt 
érdemlően igazolja a helyreállítás elfogadását és köteles befizetni a Földhivatal 
határozatában kiszabott földvédelmi járulékot. A befizetés megtörténtét igazolni 
kell az FGSZ Zrt. felé. 

➢ Vállalkozó köteles az E-építési naplóban a szükséges jogosultsággal rendelkező 
képviselője által bejegyzések megtételére.  

 
7.3. Eljárás robbanótest vagy annak látszó tárgy, régészeti lelet találása esetén  

• Amennyiben a Vállalkozó a földmunkák végzése során a földben/földön elhagyva 
robbanótestet vagy annak látszó tárgyat talál, ahhoz nem nyúlhat, azt el nem 
mozdíthatja. Az így kialakult vészhelyzetre a közelben tartózkodók figyelmét fel kell 
hívni. Az adott munkaterületen tartózkodók helyszíni vezetőjének (egyedüli 
munkavégzés esetén maga a találó) az eseményt haladéktalanul jelenteni kell az 
illetékes telephelyi koordinátornak, és kérni kell a területileg illetékes 
rendőrkapitányság értesítését, helyszíni rendőri intézkedés kezdeményezését. A 
telephelyi koordinátornak a rendőrség értesítését követően az érintett régió és a 
Társasági Biztonság-, Egészség- és Munkavédelem) osztály (továbbiakban: 
TBEM) vezetőjének értesítéséről is intézkedni kell.  

• Amennyiben a szükséges eszközök a helyszínen rendelkezésre állnak 
(kordonszalag, figyelmeztető tábla) és a körülmények azt lehetővé teszik, a találási 
helyet be kell keríteni és jelölni kell. Jelölő karót csak kézi erővel földbe nyomva, 
ütlegelés – rezgéskeltés - nélkül szabad rögzíteni. 

• A helyszíni vezetőnek utasítani kell az ott dolgozókat a találási hely gyalogosan 
történő elhagyására oly módon, hogy lehetőség szerint 200 méter sugarú körben 
biztonsági távolságot tartva ne tartózkodjanak. Az egyedül munkát végző 
munkavállalónak önállóan el kell hagyni a területet.   

• A nem FGSZ állományú, ott vagy a közelben tartózkodó, oda közelítő személyek 
figyelmét is fel kell hívni a veszélyre és kérni a biztonsági távolság megtartását. 

• A helyszíni vezető és a találó a biztonsági sávon kívül köteles a kiérkező rendőr 
járőrt megvárni, a szükséges tájékoztatást megadni, majd annak utasításai szerint 
eljárni. 

• A rendőrség megérkezésének tényét a telephelyi koordinátornak jelezni kell, aki a 
régió és TBEM vezetőt köteles haladéktalanul tájékoztatni. 

• A helyszín jellegére, a veszély mértékére tekintettel a TBEM vezetője intézkedhet 
a terület ideiglenes őrzéséről, melyről előzetesen az illetékes rendőrkapitányság 
ügyeletével egyeztet. 

• Vállalkozó feladata a valószínűsíthető régészeti lelet találása esetén szükség 
szerint a régészeti szakfeladatokra (örökségvédelmi hatástanulmány, megelőző 
feltárás, régészeti megfigyelés stb.) a munkák megrendelése az erre hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező régészeti szervezetektől. 
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8.  Alvállalkozó (közreműködő) igénybevétele, engedményezés 

 
8.1. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Megrendelő munkavállalóit, munkaviszony, 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, vagy polgári jogi jogviszony keretében, 
illetve a munkavállaló vagy közeli hozzátartozójának közvetlen vagy közvetett 
részvételével működő vagy a Ptk. 8:2. §-a alapján többségi befolyása alatt levő 
gazdasági társaságot nem foglalkoztatja a szerződés teljesítése során.  
Ezt a kötelezettséget a Vállalkozó az alvállalkozóival kötendő szerződésekben is 
köteles érvényesíteni. 
A Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, 
amely a beszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. 
A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a 
korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását 
bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett. 
Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) 
helyett, aki vagy amely a beszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó 
alkalmasságának igazolásában, csak az Megrendelő előzetes írásbeli 
hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha 
a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok 
következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás 
teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt 
alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az 
alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozóként szerződő fél a 
beszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. 
Megrendelő hozzájárulása nem mentesíti Vállalkozót a Megrendelővel szembeni 
kötelezettségeinek teljesítése és az ezzel kapcsolatos felelőssége alól. Vállalkozó felel 
azért, hogy alvállalkozói megfelelnek a szerződés tárgya szerint irányadó szakmai 
szabályoknak, illetve a jogszabályok által előírt képesítési, tevékenység folytatásra 
vonatkozó szabályoknak. 

8.2. A Vállalkozó az alábbi táblázatban megjelölt alvállalkozót veszi igénybe a teljesítés 
során és a bejelentett alvállalkozói szintnél újabb sub-alvállalkozót nem foglalkoztat. 
 

Alvállalkozó megnevezése Munkanem/százalék mérték 

  

 
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésére alkalmazott 
valamennyi alvállalkozóját írásban bejelenti a Megrendelőnek. A bejelentési 
kötelezettségnek Vállalkozó a www.fgsz.hu honlapon található nyilatkozat 
megtételével tesz eleget. 
 
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítése 
során olyan alvállalkozót foglalkoztat a munkaterületen, amelyet a Megrendelőnek nem 
jelentett be, úgy a Megrendelő ezen alvállalkozó jelenlétét jogosulatlannak tekinti, és a 
munkaterületről kitilthatja, valamint választása szerint jogosult alkalmazni a jelen 
Szerződés megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket. 
 

8.3. A Megrendelő erre irányuló kifejezett, írásbeli igénye esetén Vállalkozó köteles 
megadni azoknak, a teljesítésbe bevonni kívánt – büntetlen előéletű, szükséges 
szakismerettel és megfelelő referenciával, gyakorlattal rendelkező – alkalmazottainak, 
szakembereinek, alvállalkozóinak a jegyzékét, akiknek a Megrendelő által 
meghatározott teljesítési helyre (a karbantartás, illetve a szolgáltatás helye) történő 
belépését a szerződéssel összefüggő feladatok teljesítése érdekében engedélyeztetni 
kívánja. A jegyzéknek tartalmaznia kell az említett személyek nevét, beosztását 
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(munkakörét), illetőleg a teljesítés helyén alkalmazott biztonsági előírásoknak 
megfelelően – az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartásával – a 
Megrendelő által meghatározott egyéb adatokat. A jegyzékben feltüntetett adatok 
személyes adatok, a Megrendelő az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott 
követelményeket az adatkezelés során köteles betartani. Amennyiben a Megrendelő 
az így kijelölt szakemberek valamelyike ellen alapos kifogást emel, a Vállalkozó köteles 
helyette 8 napon belül – a Megrendelő által elfogadott – más szakembert biztosítani. 
  

8.4. Az alvállalkozók tevékenységének minden díját és költségét a szerződésben 
meghatározott díj magába foglalja. A Vállalkozó további alvállalkozói díjat és költséget 
semmilyen jogcímen nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben. Alvállalkozó 
igénybevétele esetén az alvállalkozó tevékenységéért a Vállalkozó úgy felel, mintha a 
feladatot maga látta volna el. 
 
 

9.  Szerződésszegés, kötbér, vis maior 
 

9.1. Kötbér: 
 

A) Késedelmi kötbér: 
 A jelen szerződésben vállalt kötelezettségeknek a Vállalkozó érdekkörében felmerülő 

okból nem a megállapodott teljesítési határidőre történő teljesítése (továbbiakban: 
késedelmes teljesítés) esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni az 
alábbiak szerint: 
 
A késedelem minden megkezdett napjára fizetendő kötbér mértéke a(z) elmulasztott 
részhatáridőhöz tartozó munkarész nettó/bruttó díjának /a Munka nettó/bruttó díjának 
... %-a, de legfeljebb a(z) elmulasztott részhatáridőhöz tartozó munkarész nettó/bruttó 
díjának /a Munka nettó/bruttó díjának  ... %-a.  
Amennyiben a Vállalkozó késedelmesen teljesít, a Megrendelővel egyetértésben 
köteles póthatáridőt vállalni. Póthatáridő elmulasztása a Munka nem teljesítését 
(meghiúsulását) eredményezi, de ez nem mentesíti a Vállalkozót a késedelmi kötbér 
megfizetésének kötelezettsége alól. 
 

B) Meghiúsulási kötbér: 
 Amennyiben Vállalkozó a szerződésben rögzített határidőt érdekkörében felmerülő 

okból elmulasztja és a Megrendelővel egyetértésben nem kerül sor póthatáridő 
kitűzésére vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a szerződést 
nem teljesítettnek (meghiúsultnak) kell tekinteni.  

  
 Nem teljesítés esetén, illetve amennyiben a Megrendelő a Vállalkozónak felróható 

okból a szerződést felmondta, vagy attól elállt, a Vállalkozó meghiúsulási kötbért 
köteles fizetni, melynek mértéke a(z) elmulasztott munkarész nettó/bruttó díjának / 
Munka nettó/bruttó díjának  ... %-a alkalmanként.  
Késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér egyidejű érvényesítése kizárt. 
Nem teljesítés esetén a Vállalkozó az érintett szerződéses részre vonatkozóan 
díjigénnyel nem élhet.  
 

C) Hibás teljesítés: 
Amennyiben a Vállalkozó teljesítése egyebekben (A és B pontban foglaltakon kívül) az 
érdekkörében felmerülő okból nem szerződésszerű (hibás teljesítés) és a Megrendelő 
nem kér kijavítást, a Vállalkozó kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a hibás 
teljesítéssel érintett munkarész nettó/bruttó díjának / Munka nettó/bruttó díjának ...%-
a.  
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D) Amennyiben a Vállalkozó előre látja, hogy teljesítése nem lesz szerződésszerű 
(késedelmesen vagy hibásan teljesít, illetve nem teljesít), de erről nem értesíti a 
Megrendelőt, kötbért köteles fizetni, melynek mértéke ... - Ft. 
 

E) Amennyiben Vállalkozó megszegi a Szerződés 8. pontjában foglaltakat, kötbért köteles 
fizetni, melynek mértéke ... -Ft alkalmanként. 

 
F) Amennyiben a Vállalkozó megsérti a szerződésben megállapított titoktartási 

kötelezettségét, e kötelezettség megszegésért ...Ft összeget köteles kötbér jogcímén 
fizetni a Megrendelőnek. E következmény alkalmazása nem mentesíti a Vállalkozót a 
szerződésben és jogszabályokban meghatározott, a titoktartási kötelezettség 
megszegéséből eredő, a jelen rendelkezésben kikötött következmény mértékét és 
összegét meghaladó, a Megrendelőt ért, bizonyított hátrányok és károk miatt a 
Megrendelő által érvényesíthető következmények alól. 

 
G) A Vállalkozó az alábbi, neki felróható okból történő mulasztásokért kötbért köteles 

fizetni. A kötbér összege ... Ft/alkalom. 
Kötbérrel sújtott mulasztások: 
 

• Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a tervtől és operatív 
szabályzatoktól történő eltérések megvalósításának megkezdése, anyagok és 
eszközök alkalmazása 

• 4. számú mellékletben hivatkozott Operatív szabályzatokban, kiviteli tervben 
szereplő Megrendelő jóváhagyása nélküli technológiák alapján történő 
kivitelezés megvalósítása, 

• részletes előre haladási jelentés megküldésének elmaradása, 

• Az Operatív szabályzatokban és a jelen szerződésben meghatározott faladatok 
elvégzéséhez előírt határidők be nem tartása esetén 

H) Az EBK kötbéreket a www.fgsz.hu oldalon elérhető FGSZ Zrt. VIG-3 
Egészségvédelmi és biztonságtechnikai szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza. 
 

I) OPCIÓ: Kizárólag IB relevancia esetén szükséges alkalmazni (ezen dőlt betűs 
iránymutatás törlendő): 
Amennyiben Vállalkozó megsérti a szerződés 7.2. pontjában rögzített, az 
információbiztonsághoz, kiberbiztonsághoz kapcsolódó kötelezettségeit, e 
kötelezettségek megszegésért alkalmanként ... Ft összeget köteles kötbér jogcímén 
fizetni a Megrendelőnek. E következmény alkalmazása nem mentesíti a Vállalkozót a 
jelen Szerződésben és jogszabályokban meghatározott, e kötelezettségek 
megszegéséből eredő, a jelen rendelkezésben kikötött következmény mértékét és 
összegét meghaladó, a Megrendelőt ért, bizonyított hátrányok és károk miatt a 
Megrendelő által érvényesíthető következmények alól. 

 
9.2. A kötbér esedékessé válik: 

a) késedelem esetén a vállalt és eredménytelenül lejárt póthatáridő napján, vagy ha 
az korábbi időpontra esik, a teljesítés napján, illetve, ha a kötbér eléri a 
legmagasabb mértéket,  

b) hibás teljesítés esetén a kifogás közlésének napján, 
c) nem teljesítés, meghiúsulás, EBK (Egészségvédelem, Biztonságtechnika, 

Környezetvédelem) előírások, titoktartási kötelezettség megszegése, 
tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, információbiztonsághoz, 
kiberbiztonsághoz kapcsolódó kötelezettség elmulasztása, Alvállalkozó 
(közreműködő) igénybevételére vonatkozó szabályok megszegése, illetve 9.1. G) 
pontban írt esetekben a Megrendelőnek az erről történt tudomásszerzése napján. 

  

http://www.fgsz.hu/
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Megrendelő a Vállalkozó szerződésszegése esetén a kötbért meghaladó kárát is 
jogosult érvényesíteni. 
 
 
A Megrendelő a kötbér összegét külön levélben terheli ki, melyet a Vállalkozó köteles 
annak kiállítását követő 15 napon belül banki átutalással kiegyenlíteni. 

 
9.3. Jogfenntartás: 
 A teljesítés elfogadása (igazolása) nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő 

egyéb igényekről. 
 
 
9.4. Vis maior 

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Felek egyikének sem felróható, előre nem 
látható, elháríthatatlan külső okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni 
a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat 
az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, 
földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, járvány stb.), amelyek nem függenek a 
Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses 
kötelezettségének teljesítésében.  
 
A szerződéses határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben 
a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, a Felek kötelesek egyeztetést lefolytatni 
a szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem 
vezet eredményre, a szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja még 
abban az esetben is, ha az irányadó jog vagy a szerződés alapján a felmondásra 
egyébként nem jogosult, továbbá a Felek a lehetetlenülés szabályai szerint 
haladéktalanul kötelesek egymással elszámolni. 
A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a 
Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy 
bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a 
késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel. 

  
10.  A szerződés megszüntetése 

 
10.1. Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú, kártérítés fizetési kötelezettség 

nélküli felmondására, amennyiben  
a) Vállalkozó vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy 

súlyosan megsérti a FGSZ Zrt. Etikai Kódexében foglaltakat, vagy 
b) Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő 

jóhírnevét, üzleti tisztességét, vagy 
c) ha a szerződésben rögzített teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, 

hogy a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okból a vállalt feladatait csak olyan 
számottevő késéssel tudja elvégezni, ami már a Megrendelőnek nem áll 
érdekében, vagy 
ha a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okból késedelembe esik és a Megrendelő 
megfelelő határidőt tartalmazó felszólítására sem vállal póthatáridőt, vagy 
a póthatáridő eredménytelenül telt el, vagy ha Vállalkozó érdekkörében felmerülő 
okból elmulasztja a szerződésben rögzített teljesítési határidőt és Megrendelőnek 
a további teljesítés nem áll az érdekében, vagy  
Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi, 

d) a Vállalkozó fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős határozatban 
megállapítja és vele szemben felszámolási eljárást rendeltek el, végelszámolását 
határozta el, vele szemben kényszertörlési eljárás került elrendelésre, 
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e) megsérti a Szerződés 8.1, 8.2. pontjaiban foglaltakat. 
f) Vállalkozó vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy 

megsérti a Megrendelő területén érvényes EBK előírásokat. 
 
Ebben a pontban foglaltak bekövetkezése esetén Megrendelő – a teljesítés 
megkezdése előtt, vagy amennyiben az eredeti állapot még helyreállítható – jogosult a 
szerződéstől elállni. 
 
Megrendelő azonnali hatályú felmondása esetén a Felek a szerződés megszűnésének 
napjáig nyújtott szolgáltatást és annak pénzbeli ellenértékét, valamint a keletkezett 
költségeket kötelesek egymással szemben elszámolni.  
 
A Megrendelő elállása esetén a Felek a szerződés megszűnésének napjáig nyújtott 
szolgáltatást és szerződésszerű pénzbeli ellenértékét kötelesek egymásnak 
visszaszolgáltatni és a szerződés megkötését megelőző állapotot helyreállítani. 
 
Azonnali hatályú felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a 
szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való 
jogot is. 
 

10.2. OPCIÓ (Határozott idejű szerződésnél nem szükséges, csak akkor javasolt alkalmazni, 
ha az FGSZ szeretné. Ez az iránymutatás törlendő). 
Felek jogosultak a szerződést 90 napos felmondási idő közbeiktatásával indokolási és 
kártérítés fizetési kötelezettség nélkül írásban, tértivevényes levél útján megszüntetni. 

 
 
11.  Lehetetlenülés a felek felelőssége hiányában 

Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, a 
szerződés az ok bekövetkeztével automatikusan nem szűnik meg. Az okról tudomást 
szerző fél haladéktalanul köteles a másik felet írásban értesíteni az ok és a 
körülmények lényegének ismertetésével, és 8 napon belül megkezdődő egyeztetést 
kezdeményezni. A felek az egyeztetést 10 napon belül befejezik. 
A Felek az egyeztetésről jegyzőkönyvet vesznek fel vagy annak alapján írásbeli 
megállapodást kötnek, amelyben rögzítik az egyeztetés eredményeként a 
lehetetlenülési ok elhárítása érdekében létrejött megállapodásukat, az abban foglalt 
kötelezettségeiket, valamint – amennyiben az megállapítható – az lehetetlenülési ok 
ésszerű elhárításához szükséges időtartamot. 
Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem vezet eredményre, a Felek  kötelesek 
egymással haladéktalanul elszámolni. 
A másik szerződő fél kérésére a felelősség hiányában bekövetkezett lehetetlenülés 
tényéről, az érintett fél köteles hatósági vagy érdekképviseleti szervezet által kiadott 
megfelelő igazolást bemutatni. 
A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a 
lehetetlenülés időtartamával arányosan meghosszabbodnak. 
A fenyegető lehetetlenüléssel és a lehetetlenülés bekövetkezéséről, várható 
időtartamáról a szerződő Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. 
A fenyegető vagy bekövetkező lehetetlenülésről történő késedelmes tájékoztatásból 
származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel. 
A teljesítés részbeni lehetetlenülése esetén a Megrendelő igényelheti, hogy a 
Vállalkozó a lehetetlenüléssel nem érintett rész tekintetében teljesítse a szerződésben 
foglaltakat az ellenszolgáltatás arányos részének megtérítése ellenében. 
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12.  Titoktartás  
Felek kijelentik, hogy a szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a 
másik Féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra 
jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan a szerződés léte és tartalma 
üzleti titoknak minősül, azt a felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik 
hozzáférhetővé és a szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.  
Jelen rendelkezés alkalmazásában a Vállalkozó teljesítésében részt vevő alvállalkozói, 
nem minősülnek harmadik személynek. A Vállalkozó a titoktartási kötelezettséget az 
alvállalkozóival, közreműködőivel kötendő szerződésekben is érvényesíti. 
Jelen rendelkezés nem vonatkozik a  Felek részére szerződés alapján biztosítási, 
illetve kiegészítő pénzügyi valamint követelés behajtási szolgáltatást nyújtó harmadik 
fél részére adandó valamennyi, valamint a szerződésből eredő követelés valamely Fél 
által történő engedményezése esetén az engedményes részére az engedményezési 
szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges információkra, továbbá 
amennyiben a szerződés pénzügyi biztosíték nyújtását írja elő, az azzal kapcsolatos 
megállapodások megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, az adott Fél által 
harmadik fél részére adandó információkra.  
 
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra: 

a) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a 
jövőben az információt szerző Fél hibáján kívül válnak nyilvánossá,  
vagy 
b) amelyek bizonyíthatóan már a Szerződés hatályba lépését megelőzően is 
ismertek voltak az információt szerző Fél számára,  
vagy 
c) amelyek olyan harmadik Fél által jutottak az információt szerző Fél tudomására, 
akit, vagy amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő Féllel 
szemben, akire/amelyre az információ vonatkozik,  
vagy 
d)  amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei 
szabályzat vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör 
részére. 

A jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a Szerződés bármely 
okból történő megszűnése, az a szerződés megszűnésétől számított 5 évig fennáll. 
 
 

13.  Szerzői jog 
 
A szerződés teljesítése során a Megrendelő által a Vállalkozó részére átadott műszaki 
utasítások, kiviteli tervek a Megrendelő szellemi tulajdonát képezik, az 1999. évi LXXVI. 
törvény alapján szerzői jogvédelem alatt állnak, így azoknak a jelen szerződés tárgyától 
eltérő más célra történő felhasználása nem megengedett. 
 
Vállalkozó szerződés aláírásával vállalja, hogy a szerződésben vállalt 
kötelezettségeinek teljesítéséhez, és annak során minden általa felhasznált termék, 
tevékenység, know-how vagy licenc alkalmazásához a szükséges engedélyekkel 
rendelkezik, illetve ezekkel kapcsolatban harmadik félnek nincs olyan joga vagy igénye, 
amely a kötelezettségeinek teljesítésében akadályozná. 
 
A fentieken túlmenően a Vállalkozó köteles helytállni, ha harmadik fél a Vállalkozó által 
nyújtott szolgáltatás vagy termék kapcsán szabadalmi, védjegy, ipari mintaoltalmi. vagy 
egyéb jogcímen kártérítési igényt jelent be. 
 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítése során létrejött szellemi alkotásokra, 
illetőleg szellemi termékre (a továbbiakban: szellemi termékek) a szerzői jogról szóló 
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1999. évi LXXVI. törvényben szabályozott szerzőt illető személyes jogok Vállalkozót 
illetik meg.  Amennyiben Vállalkozó benyújtja az elkészített munkát Megrendelőhöz 
elfogadás végett, úgy minősül, hogy annak nyilvánosságra hozatalához hozzájárult.   
 
Jelen szerződés egyben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény V. fejezete 
szerinti írásbeli felhasználási szerződésnek is minősül. Jelen szerződés 
Megrendelőnek kizárólagos és teljeskörű felhasználási jogot biztosít a jelen szerződés 
teljesítése során létrejövő szellemi termékek felhasználására. Megrendelő 
felhasználási engedélye nem esik semmiféle korlátozás alá, sem időben, sem területre, 
sem a felhasználás módjára és mértékére vonatkozóan. A jelen Szerződés 3. 
pontjában meghatározott vállalkozói díj – annak maradéktalan megfizetése setén - 
magában foglalja a jelen pontban rögzített felhasználási engedély ellenértékét is. 
 
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó jelen szerződés tárgyát képező feladatok elvégzéséhez 
használt, független fél által tanúsított technológiái Vállalkozó szellemi tulajdonát 
képezik, az 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogvédelem alatt állnak, így 
azokra a felhasználási engedély nem vonatkozik. 
 
A Megrendelő, illetve jogutódai a szerződés keretében a Vállalkozótól átvett 
valamennyi szellemi termékeket tevékenységi körében földrajzi és időbeli korlátozás 
nélkül jogosult felhasználni. A szellemi termékeket a Megrendelő harmadik személyek 
részére hozzáférhetővé és megismerhetővé teheti. Vállalkozó jelen szerződés 
aláírásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a szellemi termékeket 
többszörözze, módosítsa, átdolgozza vagy átalakítsa továbbá a felhasználási 
engedélyt harmadik személyekre átruházza, illetve harmadik személynek engedélyt 
adjon azok felhasználására. 
 
Vállalkozó az általa átadott szellemi termékekkel kapcsolatosan teljes körű jog és 
kellékszavatossággal tartozik. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa átadásra kerülő 
szellemi termékek szerzői jogaival (alvállalkozó igénybevétele esetén is) jogszerűen 
rendelkezik, így a jelen pontban foglalt nyilatkozatok érvényességéért felelősséget 
vállal. A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely 
a Megrendelő vagyoni jogait akadályozná, vagy korlátozná. Vállalkozó szavatolja, hogy 
Megrendelő a jelen szerződés teljesítése során létrejövő alkotásokat jogszerűen 
felhasználhatja, nyilvánosságra hozhatja.  
 
Felek rögzítik, hogy amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített 
korlátozások megsértésével használja a szellemi alkotásokat, kötbért köteles fizetni, 
amelynek összege 500.000, - Ft, azaz Ötszázezer forint alkalmanként 
 
 

14.   Jótállás, szavatosság 
14.1. Vállalkozó szavatolja a felhasznált termékek, áruk per-, igény- és tehermentességét; 

továbbá azt, hogy az általa, a Szerződés keretén belül szállított és beépítésre kerülő 
termék, áru megfelel az FGSZ Zrt. által meghatározott műszaki előírásoknak, valamint 
mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési hibától mentes. 

14.2. A Ptk.-ban rögzítettek szerint a Vállalkozót kellékszavatosság, jogszavatosság és 
kártérítési felelősség terheli. 
 
Vállalkozó a szerződés alapján végzett Munka megfelelőségére és 
szerződésszerűségére 12/18/24 hónap jótállást vállal. A jótállási időt a sikeres, hiány- 
és hibamentes műszaki átadás-átvételi időponttól számítják a Felek. A jótállás 
meghosszabbodik a Ptk. 6:247 § (3) bekezdése szerinti hibák elhárításához szükséges 
idővel. Vállalkozó felel a jelen szerződés alapján létrejövő művek komplettségéért.  
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A jótállási idő nem érinti a kötelező alkalmassági időre vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésen alapuló megrendelői igényt. 
 

14.3. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó kötelessége a Megrendelőtől kapott írásbeli 
értesítésre a Felek által megállapodott határidőre, saját költségére, a hiba elhárítását 
elvégezni, ennek körében – a Megrendelő választása alapján, de a Felek 
megállapodásától függően, a hiba, hiány természetére tekintettel kicserélni vagy 
kijavítani, illetve kiegészíteni az összes hibát, hiányosságot, amelyet a nem 
szerződésszerű teljesítésével okoz.  
Amennyiben a hiba javítható, és a Megrendelő szavatossági igénye kijavításra szólt, 
úgy a javítást a szállítás helyszínén kell elvégezni. 
 
A Felek a fentiekkel nem zárták ki a Ptk. 6:159. § (2) b) pont jogosulti alkalmazását az 
érintett igény szerinti szolgáltatásra korlátozva sem, amennyiben annak Ptk-ban 
rögzített feltételei fennállnak. 
 
Amennyiben a Vállalkozó a hiba elhárítását a Megrendelő értesítése után a 
megállapodott határidőn belül nem végzi el, úgy a Megrendelő jogosult a javítást a 
Vállalkozó költségére maga elvégezni vagy mással elvégeztetni. A Vállalkozó ebben 
az esetben nem jogosult a garanciális jogok megsértésére hivatkozni. 
 
A kijavított, kicserélt részre vonatkozóan a jótállási, szavatossági idő újból kezdődik, a 
hiba kijavításának időpontjától számítva. 
 

14.4. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a hibás teljesítésből eredően felmerült, 
alkalmazott kötbért meghaladó kárát a Ptk. 6:174. §-ban foglaltak alapján megtéríteni.  

 
15.   Jogviták rendezése 

A szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg 
megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére Felek – 
értékhatártól függően – a Siófoki Járásbíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a 
vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak. 
 
 

16.  Egyéb 
 

16.1. A Megrendelő jogosult a vállalkozási szerződés teljesítése során a Vállalkozót – 
közvetlenül, vagy megbízottja útján – folyamatosan ellenőrizni.  
 
Az ellenőrzések és vizsgálatok körébe mindazon eljárások és vizsgálatok tartoznak, 
melyek alkalmasak és szükségesek annak megállapítására, hogy a Vállalkozó vagy 
alvállalkozói által végzett tevékenység színvonala, az alkalmazott eszközök és 
technológia, a felhasznált anyagok megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek, a 
szabványokban és műszaki előírásokban foglaltaknak, valamint a szerződésben 
kikötött feltételeknek. 
Vállalkozó köteles a helyszíni ellenőrzéseket lehetővé tenni és mindent megtenni 
annak eredményessége érdekében.  
Vállalkozó köteles a Megrendelő részére lehetővé tenni, hogy a felhasznált anyagokból 
az ellenőrzéshez szükséges mintát vegyen, helyszíni méréseket és próbákat 
végezzen. 
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Az ellenőrzések során a tapasztaltakról a Megrendelő vagy Megbízottja a Vállalkozó 
képviselőjével közösen jegyzőkönyvet vesz fel. Ettől a Vállalkozó képviselője nem 
zárkózhat el, de a Megrendelőétől eltérő véleményét a jegyzőkönyvben rögzítheti. 
 
Megrendelő jogosult a tevékenységhez felhasznált anyagokat, a tevékenység 
munkafolyamatait, a műszaki terveket, az elkészült szerkezeteket külön megbízott 
műszaki, vagy igazságügyi szakértővel vagy szervezettel ellenőriztetni. 
 

16.2. Megrendelő jogosult a szerződésből eredő követeléseket vagy azok meghatározott 
részét (részeit) vagy a szerződésben meghatározott egyes jogokat a Vállalkozó 
előzetes értesítése mellett harmadik személy részére átruházni. Vállalkozó az 
átruházáshoz a szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul. 
Vállalkozó a szerződésből eredő követeléseket vagy azok meghatározott részét 
(részeit) vagy a szerződésben meghatározott megszerzett jogokat kizárólag a 
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása alapján jogosult harmadik személy részére 
átruházni vagy követeléseket javára megterhelni. A Megrendelő előzetes írásbeli 
hozzájárulása ezekben az esetekben, kizárólag a jelen klauzulában körülírt 
előzményekre tekintettel és egyedi jelleggel felmentést ad Vállalkozó a szerződésben 
vállalt titoktartási kötelezettsége alól. 
 

16.3. A szerződés aláírásával a Vállalkozó igazolja, hogy az FGSZ Zrt. Etikai Kódexét a 
Megrendelő honlapján www.fgsz.hu link alatt elérte, az abban foglaltakat megismerte 
és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el, míg az Adatvédelmi Tájékoztatóját a 
www.fgsz.hu oldalon elérte, és az abban foglaltakat megismerte. Felek kijelentik, hogy 
a jelen szerződés alapján részükre átadott vagy tudomásukra jutott személyes adatok 
kezelése tekintetében betartják a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokat, 
különösen a 2011. évi CXII. tv (Info tv.) valamint a 2016/679 EU rendelet (GDPR) 
vonatkozó rendelkezéseit. 
 

16.4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő területén hatályos 
egészségvédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi (EBK) előírásokat pontosan 
betartja. A Szerződés aláírásával Vállalkozó igazolja, hogy az EBK előírásokat a 
www.fgsz.hu oldalon elérte, az abban foglaltakat megismerte és azokat magára nézve 
kötelezőnek ismeri el. 
 

16.5. A szerződés kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosítható. Nem minősül 
szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így 
különösen a társaság elnevezésében, székhelyében, képviselőiben, számlavezető 
pénzintézetében, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a 
szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban 
bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset 
körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a 
változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 
 

16.6. A szerződés teljesítése során szerződő felek kötelesek együttműködni, ennek 
keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő a 
vállalkozási szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. 
A Felek az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkat 
kötelesek a másik Félnek megtéríteni. 

16.7. A Vállalkozó együttműködési kötelezettsége körébe tartozik minden olyan 
adatszolgáltatás, mely a Megrendelő számviteli törvénnyel összefüggő nyilvántartási 
kötelezettségei teljesíthetőségét érinti a szerződés teljesítése kapcsán. 
 

16.8. A jelen szerződés mellékletei a Felek megállapodásának részét képezik. A beszerzési 
eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek jelen szerződés 

http://fgsz.hu/content/fgsz-szabalyzatok-es-szabvanyok
http://www.fgsz.hu/
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elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők. A 
szerződés, valamint az egyéb mellékletek tartalmi eltérései, ellentmondásai esetén az 
alábbi elsődlegesség érvényesül: 

A. Vállalkozási szerződés 
B. Vállalkozási szerződés mellékletei 
 

16.9. Vállalkozó a szerződésre, illetve a Megrendelővel kapcsolatos együttműködésre 
kizárólag akkor jogosult referenciaként hivatkozni, ha ahhoz a Megrendelő előzetesen 
és kifejezetten írásban hozzájárult. Megrendelő jogosult a megadott hozzájárulást 
írásban, bármikor, indokolás nélkül visszavonni. 
 

16.10. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan a 
Ptk. 6:246.§-ban foglalt rendelkezések alkalmazását kifejezetten kizárják. 
 

16.11. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó esetleges általános szerződési feltételeinek 
alkalmazását jelen szerződéssel kapcsolatosan kizárják. 
 

16.12. Vállalkozó köteles a Megrendelőt ért hatósági bírságok címén Megrendelő által 
kifizetett összegek megfizetésére, amennyiben a bírságolás a Vállalkozó által a 
Megrendelő részére végzett tevékenységgel kapcsolatos és a bírság egyértelműen 
Vállalkozó felróható magatartására, mulasztására vezethető vissza. 
 

16.13. Nem képezik a szerződés részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a 
Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet 
egymás között kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az 
adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és 
rendszeresen alkalmazott szokás. 
 

16.14. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tartalmát képező valamennyi feltétel a Felek 
által egyedileg részletesen megtárgyalásra és ismertetésre került, valamint ezeket a 
Felek kölcsönös értelmezést és elfogadást követően, egyező akarattal és jóváhagyólag 
tették a szerződés részévé. 
Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné vagy 
hatálytalanná válna, az a többi rendelkezés, illetve a szerződés érvényességét nem 
érinti, kivéve, ha az érvénytelenné, vagy hatálytalanná vált rendelkezés nélkül a Felek 
a szerződést nem kötötték volna meg. 
 

16.15. Jelen Szerződés 2 (kettő) egymással teljesen azonos szövegű eredeti példányban 
készült, amelyek közül a Megrendelő 1 (egy), a Vállalkozó 1 (egy) eredeti példányt kap. 

 
OPCIÓ: Amennyiben a szerződés nem papíralapon, hanem digitálisan kerül aláírásra a 16.15. 
pontban az alábbiak szövegezést kell alkalmazni, továbbá törölni kell a dátum és aláírás 
részeket is: 
     

Felek rögzítik, hogy a jelen Keretszerződés helyben és időben elkülönülten jött létre, 
ezért a Keretszerződés az azon elhelyezett utolsó minősített elektronikus aláírással, 
időbélyeggel történő ellátásával és az irat lezárásával jön létre. 
 
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdésének f) 
pontja értelmében a csatolt okirat – azok elektronikus aláírása alapján és okán – teljes 
bizonyító erejű magánokiratnak minősül. Az elektronikusan aláírt okirat kizárólag 
elektronikus formában kerül megőrzésre, és csak ebben a formában őrzi meg a teljes 
bizonyító erejét (időbélyeggel lezárva). 

 
Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá. 
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Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú melléklet: Műszaki tartalom 
2. számú melléklet: Munka díjának alapját képező költségvetés/szakági költségbontás  
3. számú melléklet: Számlázás ütemezése, teljesítési határidők, számlák összege, műszaki 

tartalma 
4. számú melléklet: A munkaterületen érvényes Egészségvédelmi, biztonságtechnikai, 

környezetvédelmi és műszaki szabályok, valamint EBK Kötbér 
5. számú melléklet:  A megvalósítás ütemterve 
6. számú melléklet:  Szakmai Felelősségbiztosítás/építés-szerelés biztosítás 
7. számú melléklet:  Bankgarancia minták 
8. számú melléklet: GDPR megfelelési nyilatkozat 
 

 
Kelt: Siófok, DÁTUM  
 

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

 
 

 CÉGNÉV 

     

 NÉV  NÉV     NÉV 
 titulus  titulus  titulus 

Megrendelő  Vállalkozó 
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1. számú melléklet 

       

MŰSZAKI TARTALOM 
 

 
A részletes műszaki tartalom jelen szerződés mellékletét képezik. 
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2. számú melléklet 

 
 

MUNKA DÍJÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ KÖLTSÉGVETÉS/SZAKÁGI 
KÖLTSÉGBONTÁS  

 
(a feltüntetett árak az Áfát nem tartalmazzák) 

 
 
 
 
 
Az ár vonatkozik a szerződés szerinti feladatok komplett megvalósítására! 
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3. számú melléklet 

 
 

SZÁMLÁZÁS ÜTEMEZÉSE, KÖTBÉRKÖTELES TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK, SZÁMLÁK 
ÖSSZEGE, MŰSZAKI TARTALMA 

 
 

Számla 
sor-

száma 
Műszaki tartalom 

Teljesítésigazoláshoz 
(tig/e-tig-hez) 
csatolandó 

dokumentumok 

Teljesítési határidő 
Számla összege 
Ft (ÁFA nélkül) 

1. 
FGSZ Zrt. által jóváhagyott kiviteli terv 
leszállítása 

Műszaki 
teljesítésigazolás / 
Beruházói üzemeltetői 
nyilatkozat 

……………. 
(kötbérköteles 
részhatáridő) 

 

2. 
Főanyagok beszerzése előgyártások 
elvégzése 

Műszaki 
teljesítésigazolás /  
anyagok műbizonylata, 
személyes 
ellenőrzésről szóló 
jegyzőkönyv átvételkor 

……………. 
(kötbérköteles 
részhatáridő) 

 

3.** Élőrekötésre kész állapot elérése 

Műszaki 
teljesítésigazolás/ 
Részműszaki átadás-
átvételi jegyzőkönyv 

20…. évre meghirdetett 
leállási ütemterv szerint 
leállási kezdő időpontot 

megelőző nap 
(kötbérköteles 
részhatáridő) 

……………….. 

4.** Élőüzemi kapcsolatok kialakítása 

Műszaki 
teljesítésigazolás / 
sikeres rész-műszaki 
átadás-átvételi 
jegyzőkönyv 

20…. évre meghirdetett 
leállási ütemterv szerinti 
leállási ütemterv vége 

(kötbérköteles 
részhatáridő) 

 

5. 

Szerződés szerinti munkák teljeskörű 
elvégzése, bontások elvégzése, 
sikeres műszaki átadás-átvétel, teljes 
körű dokumentáció átadása (végleges 
"D” tervi dokumentációk, záró 
geodézia bemérési jegyzőkönyv stb.) 

Műszaki 
teljesítésigazolás / 
műszaki átadás-
átvételi jegyzőkönyv 

…………………. 
(kötbérköteles határidő) 

 

Összesen:  

 
A fenti összegek az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 
* Előteljesítés a Megrendelővel egyeztetett módon és időpontban megengedett bármelyik számlaütemnél, az 
  adott számlaütemhez tartozó teljes műszaki tartalom megvalósítása esetén. 

** A 3. és a 4. pontban rögzített számla ütem a műszaki tartalom függvényében összevonásra kerülhet, 
ebben az esetben a jegyzőkönyvben ki kell térni mind a 3. és mind pedig a 4. számla ütemhez rendelt 
feladatok megvalósítására és a két ütem egyben számlázható.  
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4. számú melléklet 

 

 
A MUNKATERÜLETEN ÉRVÉNYES EGÉSZSÉGVÉDELMI, BIZTONSÁGTECHNIKAI, 

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI SZABÁLYOK, VALAMINT EBK KÖTBÉR 
 

A Vállalkozó köteles a munkavégzéssel kapcsolatos, az FGSZ Zrt. által kiadott a szerződés 
aláírásakor hatályban lévő és a www.fgsz.hu oldalon elérhető műszaki utasításokat 
megismerni és betartani. 

 
A vállalkozó munkavédelmi felelőse 

 

Név: Elérhetőség: Oklevél szám: 

   

 
 

Az EBK kötbéreket a VIG-3 Egészségvédelmi és biztonságtechnikai szabályzat 4. számú 
melléklete tartalmazza. 

  

http://www.fgsz.hu/
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5. számú melléklet 

A MEGVALÓSÍTÁS ÜTEMTERVE 

 
Az ütemtervnek tartalmaznia kell valamennyi a kivitelezés szempontjából jelentőséggel bíró 
tevékenység (tervszolgáltatás, élőüzemi kapcsolatok kiépítése, részműszaki és műszaki 
átadások, nyomáspróbák stb.) megvalósításának tervezett időpontját. 
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6. számú melléklet 
 

SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS/ÉPÍTÉS-SZERELÉS BIZTOSÍTÁS 
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7/1. számú melléklet 

 
JÓTELJESÍTÉSI BANKGARANCIA  

minta 
JÓTÁLLÁSRA, SZAVATOSSÁGRA 

bankgarancia száma: _______ 
 
 
Címzett:  
Neve:  FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye: 8600 Siófok Tanácsház u. 5. 
Cégjegyzékszáma:  14-10-300230 
 
(a továbbiakban a "Kedvezményezett")  
 
Kibocsátó Bank: 
Neve:  ________ 
Székhelye: ________ 
Cégjegyzékszám:  ________ 
SWITF kódja:  ________ 
 
(a továbbiakban a "Bank") 
 
Megbízó:  
Neve:  ________ 
Székhelye:  ________ 
Cégjegyzékszáma:  ________ 
 
(a továbbiakban a "Megbízó")  
 
1.) Megbízónk arról értesített bennünket, hogy a Megbízó és a Kedvezményezett között 

_________ napján ________ számon _________ szerződés (a továbbiakban a 
"Szerződés") került megkötésére. Tudomással bírunk arról, hogy a Szerződés 
vonatkozó rendelkezései alapján a Megbízó szavatossági és jótállási 
kötelezettségeinek biztosítékául a jelen formátumban és feltételek szerint kiállított 
Jóteljesítési Bankgarancia (a továbbiakban "Garancia") kibocsátása szükséges a 
Kedvezményezett részére.  

 
2.) A Megbízó megbízásából ezennel legfeljebb _________ Ft, azaz ________ forint 

összeg (a továbbiakban "Garancia Összeg") erejéig visszavonhatatlanul és feltétel 
nélkül garanciát vállalunk a Kedvezményezett javára a Megbízónak a Szerződés 
alapján fennálló szavatossági és/vagy jótállási kötelezettségeinek nem vagy nem 
szerződésszerű teljesítéséből eredő valamennyi fizetési kötelezettségére (beleértve 
ebbe különösen, de nem kizárólagosan: tőkeösszeg, ÁFA, kötbér, késedelmi kamat,  
behajtási, végrehajtási és egyéb járulékos költségek). 

 
3.)  E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első írásbeli felszólítására (a 

továbbiakban: a "Lehívás") a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de 
összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig, az alapjogviszony vizsgálata nélkül és 
bármilyen kifogásra (beleértve ebbe a Megbízót megillető esetleges kifogásokat is) 
való tekintet nélkül, fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét 
követő 3 banki munkanapon belül, feltéve, hogy a Kedvezményezett 
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3.1. a Lehívásban kijelenti, hogy a Megbízó nem vagy nem szerződésszerűen 
teljesítette a Szerződés alapján fennálló szavatossági és/vagy jótállási 
kötelezettségét;  

3.2. a Lehívásban (a fenti bankgarancia szám megjelölésével) hivatkozik jelen 
Garanciánkra;  

3.3. a Lehívást legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatja a Bank fent megjelölt címére 
postai úton, személyesen vagy hiteles (kulcsolt) SWIFT üzenetben; és  

3.4. a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét 
hitelt érdemlő módon bizonyítja (a Kedvezményezett 30 napnál nem régebbi 
cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának 
megfelelő igazolásával). 

 
4.) A Jelen Garanciával kapcsolatosan felmerülő valamennyi díjat és költséget a Megbízó 

viseli. 
 
5.)  A Banknak a Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége kizárólag a 

Kedvezményezett írásbeli Lehívása alapján teljesített fizetések összegével 
csökkenthető. Jelen Garancia részletekben is igénybe vehető. Jelen Garancia alapján 
teljesített valamennyi kifizetés a Banknak a Garancia alapján fennálló fizetési 
kötelezettségét automatikusan csökkenti. 
 

6.)  Bank a Garancia 2. pontjában vállalt fizetési kötelezettségét mindenféle adó, vám, 
járulék és díj levonása nélkül teljesíti. 

 
7.)  A Garancia 20__. _______ hó ___ napján lép hatályba. A Garancia minden további 

értesítés nélkül hatályát veszti ________ napján budapesti idő szerint déli 12.00 
órakor, illetve amennyiben ezen időpont munkaszüneti vagy bankszüneti napra esik, 
úgy az azt követő első banki munkanapon budapesti idő szerint déli 12.00 órakor (a 
továbbiakban: a "Lejárati Időpont"), függetlenül attól, hogy a Garancia eredeti 
példányát visszajuttatták-e Bankunkhoz vagy sem. A Lejárati Időpontot követően 
kézhez vett Lehívások alapján a Bank nem teljesít fizetést. 

 
8.)  Jelen Garancia tekintetében a magyar jog az irányadó. 
 
 
Kelt, ______, 20__. _________ 
 
 
 
Bank neve 
Kapcsolattartó neve 
Aláíró neve / beosztása 
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7/2. számú melléklet 

 
TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA 

minta 
(TELJESÍTÉSI IDŐSZAKRA) 

bankgarancia száma: _______ 
 
Címzett:  
Neve:  FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye: 8600 Siófok Tanácsház u. 5. 
Cégjegyzékszáma:  14-10-300230 
 
(a továbbiakban a "Kedvezményezett")  
 
Kibocsátó Bank: 
Neve:  ________ 
Székhelye: ________ 
Cégjegyzékszám:  ________ 
SWITF kódja:  ________ 
 
(a továbbiakban a "Bank") 
 
Megbízó:  
 
Neve:  ________ 
Székhelye:  ________ 
Cégjegyzékszáma:  ________ 
 
(a továbbiakban a "Megbízó")  
 
 
1.) Megbízónk arról értesített bennünket, hogy a Megbízó és a Kedvezményezett között 

_________ napján ________ számon _________ szerződés (a továbbiakban a 
"Szerződés") került megkötésére. Tudomással bírunk arról, hogy a Szerződés 
vonatkozó rendelkezései alapján, a Megbízó szerződésszerű teljesítésnek 
biztosítékaként a jelen formátumban és feltételek szerint kiállított Teljesítési 
Bankgarancia (a továbbiakban "Garancia") kibocsátása szükséges a 
Kedvezményezett részére. 

  
2.)  A Megbízó megbízásából ezennel legfeljebb _________ Ft, azaz ________ forint 

összeg (a továbbiakban "Garancia Összeg") erejéig visszavonhatatlanul és feltétel 
nélkül garanciát vállalunk a Kedvezményezett javára a Megbízónak a Szerződés nem 
vagy nem szerződésszerű teljesítéséből eredő valamennyi fizetési kötelezettségére 
(beleértve ebbe különösen, de nem kizárólagosan: tőkeösszeg, ÁFA, kötbér, 
késedelmi kamat, behajtási, végrehajtási és egyéb járulékos költségek). 
 

3.)  E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett első írásbeli felszólítására (a 
továbbiakban: a "Lehívás") a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de 
összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig, az alapjogviszony vizsgálata nélkül és 
bármilyen kifogásra (beleértve ebbe a Megbízót megillető esetleges kifogásokat is) 
való tekintet nélkül, fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét 
követő 3 banki munkanapon belül, feltéve, hogy a Kedvezményezett 
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3.1. a Lehívásban kijelenti, hogy a Megbízó nem vagy nem szerződésszerűen 
teljesítette a Szerződésben foglalt kötelezettségét;  

3.2. a Lehívásban (a fenti bankgarancia szám megjelölésével) hivatkozik jelen 
Garanciánkra;  

3.3. a Lehívást legkésőbb a Lejárati Időpontig eljuttatja a Bank fent megjelölt címére 
postai úton, személyesen vagy hiteles (kulcsolt) SWIFT üzenetben; és  

3.4. a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét 
hitelt érdemlő módon bizonyítja (a Kedvezményezett 30 napnál nem régebbi 
cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának 
megfelelő igazolásával). 

 
4.) 4.A Jelen Garanciával kapcsolatosan felmerülő valamennyi díjat és költséget a 

Megbízó viseli. 
 
5.) A Banknak a Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége kizárólag a 

Kedvezményezett írásbeli Lehívása alapján teljesített fizetések összegével 
csökkenthető. Jelen Garancia részletekben is igénybe vehető. Jelen Garancia alapján 
teljesített valamennyi kifizetés a Banknak a Garancia alapján fennálló fizetési 
kötelezettségét automatikusan csökkenti. 
 

6.) Bank a Garancia 2. pontjában vállalt fizetési kötelezettségét mindenféle adó, vám, 
járulék és díj levonása nélkül teljesíti. 
 

7.)  A Garancia 20__. _______ hó ___ napján lép hatályba. A Garancia minden további 
értesítés nélkül hatályát veszti ________ napján budapesti idő szerint déli 12.00 
órakor, illetve amennyiben ezen időpont munkaszüneti vagy bankszüneti napra esik, 
úgy az azt követő első banki munkanapon budapesti idő szerint déli 12.00 órakor (a 
továbbiakban: a "Lejárati Időpont"), függetlenül attól, hogy a Garancia eredeti 
példányát visszajuttatták-e Bankunkhoz vagy sem. A Lejárati Időpontot követően 
kézhez vett Lehívások alapján a Bank nem teljesít fizetést.  
 

8.)  Jelen Garancia tekintetében a magyar jog az irányadó. 

 

Kelt, ______, 20__. _________ 

 
Bank neve 
Kapcsolattartó neve 
 
 
Aláíró neve 
beosztása 
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8. számú melléklet 
 
 

GDPR Megfelelési nyilatkozat 

 

 

Felek kijelentik és szavatolnak azért, hogy az általuk a jelen szerződés kapcsán átvett, 
rendelkezésére bocsátott, illetve bármely módon, akár a szerződés megkötése, teljesítése 
kapcsán tudomására jutott, feldolgozott személyes adatokat a személyes adatok védelmére 
vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, így különösen az alábbiak szerint 
dolgozzák fel: 

(a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseinek, 

(b) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve az 95/46/EK 
irányelv 29. cikke alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport ajánlásainak, 
iránymutatásainak, határozatainak, 

(c) a 2016/679/EU számon meghozott EU Általános Adatvédelmi Rendelet (General 
Data Protection Regulation, GDPR) rendelkezéseinek 

(d) egyéb kapcsolódó hatályos jogszabályoknak eleget téve. 

(A személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi előírások és egyéb releváns ajánlások 
a továbbiakban összefoglalóan "Adatvédelmi előírások".) 

A Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy az általa a Megrendelő megbízásából, illetve 
részére végzett tevékenység mindenben megfelel az Adatvédelmi előírásoknak és a jelen 
szerződésnek. 

Felek a személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szerződésnek megfelelően, illetve a 
Megrendelő által meghatározott cél elérése érdekében dolgozhatják fel. A Vállalkozó a 
személyes adatok, vagy azok részei vonatkozásában az adatkezelést érintő érdemi döntést 
nem hozhat, és azokat kizárólag a Megrendelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját 
céljára adatkezelést, illetve adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a 
hatályos jogszabályi rendelkezések, Adatvédelmi előírások és a Megrendelő rendelkezései 
szerint köteles tárolni, megőrizni, titokban tartani, törölni. 

Felek megállapodnak, hogy a másik Fél részére átadott bármilyen, személyes adatot 
tartalmazó adatállományt csak a jelen szerződés tárgyához kapcsolódó adatfeldolgozási 
tevékenység teljesítésével összefüggésben és csak az ahhoz szükséges mértékben 
ismerhetik meg a kifejezetten a szerződésben rögzített vállalkozói feladatok teljesítése 
érdekében a másik Félnél dolgozó alkalmazottak. A Felek felelősséget vállalnak az 
alkalmazottjaik által az alkalmazására irányuló jogviszonyával összefüggésben a jelen 
szerződés tárgyához kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenység teljesítésével összefüggésben 
okozott kárért. 

A Felek kötelesek gondoskodni a személyes adatok biztonságáról és védelméről, kötelesek 
továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az 
eljárási szabályokat, amelyek a jelen szerződés rendelkezéseinek érvényre juttatásához, 
illetve a Megrendelő érdekének biztosításához szükségesek. 

A Vállalkozó köteles a Megrendelő kérésére bármikor, vagy az általa megjelölt határidőig, vagy 
a jelen szerződés megszűnése esetén legkésőbb a megszűnés napján a birtokában lévő, vagy 
általa feldolgozott személyes adatokat – ideértve az azokat tartalmazó adathordozókat is – a 
Megrendelőnek teljeskörűen visszaszolgáltatni. 
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Felek a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel kötelesek védeni, különösen a 
jogosulatlan vagy véletlenszerű fizikai vagy logikai hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, terjesztés, valamint a véletlen 
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 
hozzáférhetetlenné válás (a továbbiakban együtt: adatvédelmi incidens) ellen. A Felek 
kötelesek alkalmazni az összes olyan gyakorlati, technikai és szervezési intézkedést, 
amelyekkel az előbbi események megakadályozhatóak. 

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a jelen szerződéshez kapcsolódóan a 
részükre átadott/továbbított adatokkal kapcsolatosan adatvédelmi incidens megtörténtéről 
szereznek tudomást, erről – az adatvédelmi incidens kezeléséhez szükséges intézkedések 
megtételével egyidejűleg – haladéktalanul, írásban értesítik a másik Felet. 

Felek kijelentik, hogy a személyes adatok általuk történő kezelése és/vagy feldolgozása 
megfelel a mindenkor hatályos Adatvédelmi előírásoknak. 

 
 


